Commitente:

Sistema Socio Sanitario
Ospedale di Desio
Regione Lombardia
ASST Monza

via Pergolesi ,33
20900 Monza (MB)

Oggetto:

AMPLIAMENTO DEL PRONTO SOCCORSO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI DESIO
Via Mazzini, 20832 Desio (MB)



Direttore generale	Direttore sanitario	RUP- S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale	Direttore generale dei lavori	Imprese aggiudicatarie
Dr. Mario Nicola Francesco Alparone	Dott.ssa Laura Radice	Dott. Ing. Sabrina Piatti		

Progetto Architettonico	Progetto Strutturale	Geologo	Progetto Impiantistico	Coor. Sic. in fase di Progettazione
Keller Associati S.r.l. Arch. Sergio Carangelo	Keller Associati S.r.l. Ing. Alberto Farioli	Keller Associati S.r.l. dott. Alessandro Ferrario	Corbellini S.r.l. Ing. Umberto Corbellini Ing. Maurizio Siciliano	Corbellini S.r.l. Ing. Umberto Corbellini

R.T.P.

KELLER ASSOCIATI s.r.l.
Via Inganni, n°84 - 20147 - Milano - Tel./fax 024151049
e_mail: milano@kellerassociati.it

Corbellini srl
Strada 8 n. 6 - Milano, San Felice Tel. 027533344 - fax 027532008
e_mail: info@corbellini.com

Rev	Data	Emesso	Redatto	Controllato	Approvato
0	25.11.19	Emesso per consegna progetto esecutivo	Carangelo	Carangelo	Carangelo
1	27.11.19	Emesso a seguito di verbale di validazione del 26.11.19	Carangelo	Carangelo	Carangelo
2	23.12.19	Emesso a seguito di verbale di validazione del 10.12.19	Carangelo	Carangelo	Carangelo
3	03.04.20	Emissione per procedura di gara lavori	Carangelo	Carangelo	Carangelo

Progetto esecutivo	Elaborati	Commessa	Fase / Serie / n° elaborato	Revisione
		281	4.E.18	3
Quadro economico		Scala: -	Data: 03.04.20	
		File: 281_4.E.18 rev 3 _03.04.20 - Quadro economico		

A NORMA DI LEGGE IL PRESENTE ELABORATO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO O COMUNICATO A TERZI SENZA ESPRESSA E PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE DEL TITOLARE

RTP
KELLER ASSOCIATI SRL
CORBELLINI SRL

COMMITTENTE	Sistema Socio Sanitario Regione Lombardia ASST Monza	**AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI MONZA** **Via Pergolesi 33 - MONZA (MB)**
LAVORO	**PROGETTO DEFINITIVO, ESECUTIVO E DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO DI AMPLIAMENTO DEL PRONTO SOCCORSO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI DESIO CIG: 793076959D CUP: B42C19000010002**	

Quadro economico rev.3 del 03.04.2019

		I M P O R T I			
1	**LAVORI IN APPALTO**				**1.649.500,00 €**
1a	lavori a base d'asta			1.649.500,00 €	
	OG1	opere edili ed affini	914.474,88 €		
	OS28	impianti termomeccanici	294.983,59 €		
	OS30	impianti elettrici	440.041,53 €		
1b	oneri per la sicurezza		25.500,00 €		**25.500,00 €**
			1.675.000,00 €		
2	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE**				**325.000,00 €**
2a	per I.V.A. (10% di 1)		167.500,00 €		
2b	per spese tecniche (Progettazione, D.LL., CSE, Collaudatori, incentivi ex art. 133 d.Lgs. 50/2016 (compresi oneri previdenziali e I.V.A. 22%		146.850,00 €		
2c	per Commissioni, pubblicità gara di appalto		2.000,00 €		
2d	per imprevisti ed arrotondamenti (5% di 1)		8.650,00 €		
3	**COMPLESSIVAMENTE**				**2.000.000,00 €**