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S.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE
SPETTABILE DITTA

Oggetto: invito (aperto) alla procedura negoziata telematica su piattaforma SINTEL
regionale per la conclusione di un accordo quadro annuale per I'affidamento
degli appalti di manutenzione degli immobili ed impianti del’ASST di Monza:
opere da fabbro-serramentista - CIG 75546305E4 (SUPPORTO TECNICO SINTEL
800116738). Per richieste di invito: mail: a.borreca@asst-monza.it cell:
3666807514,

Codesta Ditta & invitata a presentare offerta per I'affidamento degli appalti di lavori di cui in
oggetto con le modalité di seguito indicate.

Termine ultimo per la presentazione dell’offerta: ore 12.00 del giorno 1?luglio 2018.

Caratteristiche: le lavorazioni oggetto degli appalti appartengono alla categoria d'opera OS6
di cui all'allegato A al DPR. 207/2010 limitatamente alle opere di sola falegnameria.

Importo stimato dell’accordo quadro. € 90.000,00, oltre IVA; gli eventuali oneri di
sicurezza da interferenza verranno stimati di voita in volta in fase di affidamento degli appaiti e agli
stessi non si applichera il ribasso di gara;

Condizioni di ammissibilita alla gara:

- possesso dei requisiti tecnico-organizzativi di cui all'art. 90, comma 1 del DPR 207/2010;

- assenza di impedimenti ex art. 80, del D.Lgs 50/2016 nonche ex art. 53, comma 16-ter,
del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori
divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;

- accetftazione delle condizioni contrattuali: lettera d'invito, capitolato speciale e Patto
d'Integrita in materia di contratti pubblici regionali;

- avvenuta costituzione della garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs 50/2016
secondo lo schema 1.1. del D.M. 19 gennaioc 2018 n. 31

Criterio di aggiudicazione: l'appalto & aggiudicato con il criterio del prezzo pil basso
mediante offerta di ribasso percentuale sugli elenchi prezzi (editi dal Comune di Milano e in
subordine della Camera di Commercio di Milano vigenti al momento dell'affidamento degli appailti)
posti a base di gara ex artt. 95, comma 4, lettera a) e 97, commi 2 e 8, del D.Lgs 50/2016 con
esclusione automatica dalla gara delle offerte anomale.

Modalita di presentazione dell’offerta: in piattaforma SINTEL vanno allegati a corredo

deli'offerta i seguenti documenti:

- nella sezione ‘requisiti amministrativi" della piattaforma SINTEL: f'allegato DUGE
(documento di gara unico europeo), debitamente compilato; copia della cauzione
provvisoria secondo lo schema 1.1. del Decreto Ministeriale del Ministero dello Sviluppo
Economico del 1 9 gennaio 2018 n. 31;

- nella sezione “giustificativo offerta economica” della piattaforma SINTEL [allegato
“dichiarazione costi del personale e oneri di sicurezza specifici aziendali”
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debitamente compilato;
L'aggiudicazione definitiva della gara & comunque subordinata alla previa deliberazione di
presa d'atto dell'aggiudicazione da parte della Direzione Generale Aziendale.

L'apertura della gara & fissata alla ore 13.00, stesso giorno.

All.:

- capitolato speciale
- dichiarazione costi del persénale e oneri di sicurezza specifici aziendali
- DUGE

- patto di integrita
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Procedura negoziata telematica su piattaforma SINTEL regionale per la conclusione di un
accordo quadro annuale con un solo operatore economico per I'affidamento degli appalti
per i lavori di manutenzione degli immobili ed impianti dell’ASST: opere da FABBRO
SERRAMENTISTA - CIG 75546305E4.
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Art. 1 - OGGETTO E LUOGO DI ESECUZIONE DELL'ACCOIRDO QUADRO

Il presente Accordo Quadro annuale {(anno 2018/2019) ha per oggetto I'affidamento di tutti i lavori, le
somministrazioni, le forniture e ie provviste necessarie per la realizzazione degli interventi di
manutenzione degli immobili ed impianti dellASST di Monza - opere da FABBRO
SERRAMENTISTA | singoli favori di volta in volta impartiti all'impresa esecutrice dovranno essere
eseguiti in conformita alle caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dalla perizia di
progetto (redatta dalla stazione appaltante e allegata all'ordine di servizio) e alle condizioni del presente
capitolato speciale.

Il luogo di esecuzione dell'appalto & costituito da tutti i plessi di competenza dellASST di Monza e
precisamente:

I PP.OO. di Monza e Desio;

Strutture di Monza Via Boito, 2; Via Collodi; DeAmicis, 17; Via San Quirico, 6; Via
solferino, 16; Via Aliprandi, 23; Via Giordano, 9;

Struttura di Bovisio Masciago via Cantl 7

Strutture di Brugherio viale Lombardia 270, via Santa margherita 28/30 e via M-L-
King 4

Strutture di Cesano Maderno via Santo Stefano 6, via San Carlo 2, via Mercantini 15
Strutture di Desio via Gabellini 10/22 e via Foscolo 24

Strutture di Limbiate via Monte grappa 19, 24, 38 e 40, via Monte Nero 15/A, via
Trieste 161

Strutture di Muggio di Via De Gasperi, 14; Dante, 2

. Strutture di Nova Milanese di Via Giussani, 11

10. Strutture di Villa santa Via Erba, 12

11. Strutture di Varedo Via San Giuseppe, 15
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Art. 2 - DURATA E IMPORTO DELL’ACCORDO QUADRO

H presente Accordo Quadro avra la durata di anni uno (1), con inizio dalla data di consegna. Effettuata la
consegna generale dei lavori, gli ordini di servizio impartiti di volta in volta dalla stazione appaltante
tengono luogo di verbale di consegna dei singoli lavori.

Il valore del presente Accordo Quadro & stimato in € 90.000,00.

Art. 3 - DESCRIZIONE DEI LAVORI OGGETTO DELL'APPALTO

Le lavorazioni oggetto dell’appalto appartengono alla categoria d'opera OS6 di cui all'allegato A al DPR
207/2010 limitatamente alle opere da falegnameria.

Art. 4 - RISOLUZIONE DELL'APPALTO
L’appalto & risolto:
a) In qualsiasi momento dell'esecuzione ai sensi dall'art. 1671 del Codice Civile;

b) per motivi di interesse pubblico specificati nel relativo atto deliberativo;

c) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni
contrattuali;

d) in caso di cessione dell'Azienda, di cessazione di attivita, oppure nel caso di concordato preventivo, di
fallimento e di atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario;

e) nei casi di subappalti non autorizzati dall'’ Amministrazione;
f) nel caso in cui l'esecuzione non sia stata effettuata entro i termini previsti;

g) nel caso di ripetute violazioni delle norme di sicurezza ai sensi del D.Lgs n.81/2008, in quanto
compatibile. L
|

Art. 5 - PAGAMEN

| pagamenti verranno effettuati - con le garanzie di legge - in base a contabilizzazione predisposta
dall'’Amministrazione appaltante con cadenza mensile, entro 30 giorni dalla data di ricevimento fattura.



L'appaltatore & obbligato al rispetto della normativa vigente in materia di tracciabilita dei fiussi finanziari
ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i. pena I'annullamento dell'aggiudicazione.

Art. 6 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI - ULTIMAZIONE LAVORI - REGOLARE ESECUZIONE

Le opere, le prestazioni e le somministrazioni effetiuate dall’Appaltatore verranno contabilizzate in base
alle norme di valutazione e misurazione del presente Capitolato Speciale ed elenco prezzi, con la
variazione percentuale offerta dall'aggiudicatario, nel rispetto della documentazione tecnico-contabile e
amministrativa prevista dal TITOLO IX del DPR 207/2010.

Ogni intervento di manutenzione & identificato in via preventiva, per entita, durata e qualita, dalla
direzione lavori. L'ultimazione dei lavori & accertata in contraddittorio con la direzione lavori, A seguito
della avvenuta ultimazione dei lavori, la direzione lavori procedera alla verifica di regolare esecuzione.

Nell'ipotesi in cui la valutazione “a misura” o a “forfait” dell'intervento manutentivo non risulti
possibile si procedera nel modo seguente:

- le prestazioni di manodopera verranno compensate con il costo orario desunto dal CCNL
applicato dall’appaltatore ai propri dipendenti maggiorato del 25% per spese generali e utile
dell’impresa; il ribasso di gara é applicato soltanto sull’'ammontare delle spese generali e utile
dell'impresa;

- i materiali, i noli e i trasporti verranno compensati con i prezzi di mercato maggiorati del 25%
per spese generali e utile dell'impresa, ove detta maggiorazione non sia gia compresa nei
costi elementari stessi; il ribasso di gara & applicato soltanto sullammontare delle spese
generali e utile dell'impresa.

Art. 7 - OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE
Sono a carico dell'Appaltatore anche i seguenti obblighi:

1 - la pulizia, la rimozione e smaltimento dei materiali di risulta quotidiana dei locali interessati dai lavori,
specie se Inseriti in reparti o servizi funzionanti;

2 - l'osservanza di tutte le norme, disposizioni e prescrizioni in merito all'assunzione della mano d'opera,
alle assicurazioni sociali, al trattamento economico dei lavoratori;

3 - la piu scrupolosa osservanza di tutte le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, 'adozione
di tutti i provvedimenti e cautele necessari per assicurare una buona e sempre efficiente protezione alla
persone ed alle cose, predisponendo e mantenendo anche tutti i cartelli indicatori e le segnalazioni
antinfortunistiche ovunque necessari, conformemente agli obblighi di cui D.Igs 81/2008 sulla tutela della
salute dei lavoratori e della sicurezza del lavoro negli ambienti di lavoro:

4 - collaborare attivamente con la Direzione lavori e con le Ditte aggiudicatarie delle opere e forniture
escluse dall'appalto per un efficace coordinamento di tutti i lavori e forniture al fine di evitare intralci o
ritardi al proseguimento ed all'ultimazione delle opere e rischi allincolumita dei lavoratori e operatori
sanitari;

Art. 8 - RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE

Ogni o qualunque responsabilitd, sia civile, sia penale, sia economica, relativa e conseguente
l'esecuzione dei lavori affidati alla Ditta Appaltatrice e gli eventuali danni a persone od a cose derivanti
dai lavori medesimi, siano essi danni generati da opere in corso di esecuzione, da opere provvisionali,
da incuria, da mancato od incompleto rispetto delle prescrizioni antinfortunistiche, da mancata difettosa
od incompleta manutenzione delle attrezzature e dei mezzi d'opera, etc. saranno assunti dalla Ditta
appaltatrice nella persona del suo Legale rappresentante che, con I'accettazione del presente capitolato,
solleva I'Amministrazione appaltante, in genere, e I'U.O. Tecnico-Patrimoniale del’ASST di Monza, in
particolare, delle succitate responsabilita.

Per quanto sopra ogni eventuale contravvenzione alle vigenti disposizioni di qualsiasi natura relative ai
lavori ed alle prestazioni affidate alla Ditta appaltatrice fard capo alla stessa e al suo Legale
Rappresentante.

Art. 9- rERSONALE DIPENDENTE DALLA DITTA APPALTATRICL

Gli'operai che prestano la loro opera, dovranno essere idonei e provvisti delle necessarie attrezzature e
mezzi di protezione antinfortunistici.



L'orario normale di lavoro va dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 13,00 alle ore 17,00, di ogni giorno
feriale, e pili precisamente, dal lunedi al venerdi fatto salvo eventuali altre disposizioni dei programmi
del’Amministrazione Appaltante, per complessive - otto - ore giornaliere.

Nei riguardi del proprio personale la Ditta appaltatrice dovra provvedere, a sue complete cure e spese,
alle assicurazioni sociali (infortuni sul lavoro, malattie, invalidita e vecchiaia, disoccupazione) ed ogni
altra assicurazione e contributo di Legge o di contratto, inoltre dovra applicare nei confronti dei lavoratori
dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della
Zona,

Detto personale lavorera alle dipendenze e sotto I'esclusiva responsabilita della Ditta appaltatrice, sia
nei confronti dellAmministrazione appaltante, sia nei confronti di terzi, sia anche nei confronti delle leggi
vigenti per le assicurazioni e contributi di cui sopra e cosi pure per quanto concerne il frattamento
economico dei [avoratori ed il pill scrupoloso rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni sul
lavoro riguardanti la sicurezza degli operai e dei terzi, le caratteristiche, I'efficienza e l'uso dei mezzi
d'opera e dei macchinari, ie segnalazioni dei lavori in corso e dei pericoli incombenti, o comungue
pertinenti ai lavor] affidati alla Ditta stessa.

Chiunque tra il detto personale risultasse, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, insubordinato,
incapace, non rispondente alle norme di cui sopra o comunque non bene accetto, dovra essere
prontamente allontanato e sostituito dalla Ditta appaltatrice.

Si rammenta che ia contravvenzione da parte della ditta esecutrice alle norme sulla salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro nonché I'uso improprio che |a stessa fa di manodopera nen in regola sono fonti o
causa di provvedimenti di sospensione dell'attivitd imprenditoriale e di interdizione a contrarre con la

P.A.

Art. 10 - ATTREZZI, MACCHINARI E MAGAZZIN]

Tutti gli attrezzi, macchinari, opere provvisionali e quanto altro occorrente per assicurare una perfetta e
rapida esecuzione dei lavori, dovranno essere forniti € mantenuti in perfetto stato di efficienza dalla Ditta
appaltatrice, a sue complete cure e spese, intendendosi ricompresi, | relativi oneri, nei prezzi unitari della
manodopera da prestarsi efo delle opere compiute da eseguire. Dette attrezzature si intendono
funzionanti franco cantiere, Ospedali o vari presidi, pertanto la ditta appaltatrice non potra avanzare
richieste di trasporti od altro. Resta pertanto convenuto che ogni onere derivante dall'approvvigionare i
materiali in cantiere compreso il trasporto sara a carico della ditta aggiudicataria che non potra
pretendere compensi od indennizzi di qualsiasi natura e/o specie. Sono a carico della Ditta ogni onere di
allacciamento elettrico.

Art. 11 - QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI
I materiali dovranno essere della migliore qualita senza difetii di sorta, lavorati a regola d'arte.

A richiesta della D.L., I'Appaltatore dovra documentare la provenienza dei materiali e sottoporli, a sue
cure e spese, alle prove di laboratorio del caso per I'accertamento delle loro caratteristiche tecniche.

La DL. esaminati i materiali approvvigionati, potra rifiutare prima del loro impiego, quelli non
corrispondenti alle prescrizioni contrattuali,

I materiali contestati dovranno essere prontamente allontanati del cantiere.

Le suddette prescrizioni non potranno in ogni caso pregiudicare i diritti dell’Amministrazione appaltante
la quale potra sempre, tramite la D.L., rifiutare tutti i materiali, anche se gia posti in opera, che fossero
deperiti dopo lintroduzione in cantiere o che per qualsiasi altra causa, non fossero conformi alle
condizioni contrattuali, od anche che rilevassero difetti dopo la loro posa in opera e fino al collaudo.

Nei casi sopraccitati e nei casi in cui i materiali accettati e gia posti in opera si scoprissero di cattiva
qualita, I'Appaltatore dovra procedere, a sue complefe cure e spese, alle demolizioni e ricostruzioni.

Art. 12 - MODALITA’ DI ESECUZIONE DEi LAVORI - PENALI
I lavori da eseguire verranno consegnati di volta in voita con perizia di progetio ed ordine di servizio.



L'impresa esecutrice & obbligata ad eseguire i lavori nei modi, tempi e termini indicati nell'ordine di
servizio.

Solo se richiesto dalla D.L., 'appallatore entro tre/cinque giorni dalla data dell'ordine di servizio - che
tiene luogo di verbale di consegna del singolo lavoro - dovra predisporre e consegnare alla D.L. il
cronoprogramma esecutivo dei lavori. |l cronoprogramma deve essere accettato dalla D.L. entro
tre/cinque giorni dal ricevimento. Il cronoprogramma pud essere modificato ovvero integrato dalla
stazione appaltante al fine di garantire la migliore esecuzione del lavoro.

In caso di urgenza della prestazione I'impresa esecutrice & comunque tenuta ad intervenire nelle 24 ore
successive alla richiesta d'intervento al fine di scongiurare disservizi agli operatori e utenti dellASST di
Monza nelle more della definizione della perizia progettuale dei lavori necessari da realizzarsi da parte
della competente struttura tecnico patrimoniale. A tal proposito Iimpresa esecutrice dovra quindi
garantire dei punti di contalto dedicati alla gestione delle emergenze (mail, tel/cell, numero verde, etc.)
da depositare c/o I'Ufficio Tecnico Aziendale.

Nell'esecuzione dei lavori 'Appaltatore dovra seguire le migliori regole d'arte in modo che gli stessi
riescano perfetti in ogni loro parte.

Quando la Direzione dei Lavori presume che esistano vizi di realizzazione potra ordinare, sia in corso di
lavoro, sia prima del definitivo collaudo la verifica ed anche la demolizione e la ricostruzione delle opere
riconosciute difettose.

Le spese relative saranno a carico dell’Appaltatore quando i vizi di costruzione siano stati constatati.

Nell'esecuzione dei lavori, la Ditta appaltatrice dovra comunque sottostare a tutte le eventuali
prescrizioni, limitazioni, sospensioni, frazionamenti di intervento, spostamenti di mano d'opera e
materiali, modifica di orario di lavoro, che verranno stabiliti al fine di ridurre al minimo il disturbo al
funzionamento dell'Ospedale e dei Presidi Sanitari, soprattutto nei reparti di degenza anche se quanto
sopra comportera all'esecuzione dei lavori perditempo, oneri e spese maggiori dell'ordinario e cid senza
aver diritto ad avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie non stabiliti nel
presente Capitolato, in quanto si deve ritenere che di tali maggiori oneri e spese se ne & tenuto conto
nelia formulazione deli'offerta.

Per ogni giorno di ritardo sui termini di ultimazione dei lavari, previsto dal cronoprogramma allegato
all'ordine di servizio, verra applicata una penale pecuniaria, che verra trattenuta direttamente sulla
fattura relativa al SAL di riferimento.

La misura percentuale delle penali & stabilita di volta in volta nellordine di servizio in base all'entita e
sensibilita delle lavorazioni da prestarsi e secondo legge.

Art. 13 - NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLE OPERE, DELLE PRESTAZIONI E
DELLE SOMMINISTRAZIONI

| materiali & le opere verranno conteggiati nella loro effettiva quantita e dimensione quando queste
corrispondano alle indicazioni impartite dalla D.L. ed alle prescrizioni del presente Capitolato Speciale.

Le prestazioni di mano d'opera in economia verranno valutate in base all'effettiva presenza sul lavoro
degli operai, e cioé senza tener conto dei tempi di viaggio, degli intervalli e degli altri tempi di inattivita.

I noli verranno valutati con riferimento alla durata effettivamente necessaria per conseguire gli scopi per
i quali detti noli verranno ordinati, intendendosi obbligatoric per I'lmpresa procedere, dopo aver
informata la Direzione Lavori, al sollecito recupero dei materiali dati a noleggio non appena compatibile
con le reali esigenze di lavoro o di sicurezza che hanno provocato i noli in argomento;

Nessun nolo, compenso, rimborso od indennizzo, a qualunque titolo, verra riconosciuto per il periodo di
inattivita dei mezzi noleggiati derivanti da guasti, riparazioni e manutenzioni, qualunque ne sia la causa
nei casi in cui si dovesse, in base all'elenco prezzi, corrispondere il nolo di mezzi non funzionanti, non
verranno computati i giorni festivi, i sabati e tutti gli altri giorni di inattivita dei cantieri per qualsiasi causa,
nonché i giorni di impiego parziale dei mrzzi dati a noleggio. |

Art. 14 - MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO ED ELENCO PREZZI |
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| singoli affidamenti sono pattuiti a misura. Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario si applica ai
prezzi unitari previsti dall'elenco prezzi a base di gara vigente al momento dell'affidamento dei singoli
appalti.

Gli elenchi prezzi contrattuali sono : 'elenco prezzi edito dal Comune di Milano vigente al momento degli
affidamenti degli appalti e in subordine I'elenco prezzi edito dalla Camera di Commercio di Milano
vigente al momento degli affidamenti degli appalti.

All'elenco prezzi di cui sopra si applicano le seguenti precisazioni:

1} i prezzi di cul sopra saranno considerati comprensivi di tutti gli oneri del presente Capitolato
Speciale;

2) tutti i lavori verranno misurati in base alle precisazioni riportate nel presente Capitolato Speciale,
anche se in contrasto con eventuali precisazioni riportate in altri bollettini;

3) non verra riconosciuto alcun aumento su tutti i prezzi dell’elenco allegato per qualunque
motivazione, anche per quanto concerne lavori di riordino e manutenzione, piccole forniture da
magazzino o depositi dell'imprenditore, entita ridotta delle opere.

Nei prezzi unitari assegnati dall'elenco prezzi contrattuali a ciascun lavoro o somministrazione si intende
compresa e compensata ogni opera, materiale e spesa principale ed accessoria, provvisionale ed
effettiva che direttamente o indirettamente concorra all'esecuzione ed al compimento del lavoro cui il
prezzo si riferisce, sotto le condizioni tutte stabilite nel presente Capitolato o da esso richiamate e
nell'Elenco Prezzi.

Detti prezzi si intendono anche comprensivi delle spese generali e dell'utile dell'lmpresa.

Nel caso in cui nei suddetti listini non fossero disponibili i prezzi unitari richiesti, saranno definiti nuovi
prezzi specificatamente negoziati: per questi ultimi dovra essere definita dall'Appaltatore un’analisi di
ogni nUovo prezzo in cui dovra essere distinta fa fornitura del materiale a pié d'opera (costo materiale,
noli e trasporti), la manodopera necessaria (sulla base dei costi cogniti dei listini ufficiali al netto di spese
generali ed utili), gli oneri della sicurezza e le spese generali {nella misura del 10%) ed utili {(nella misura
del 15%).

Sui prezzi unitari dei listini ufficiali presi a riferimento, nonché su nuovi prezzi specificatamente negoziati,
sara applicato il ribasso offerto dall'Appaltatore in sede di offerta di gara

15 - CESSIONE DEL CONTRATTO

L'appaltatore non potra, sotto qualsiasi titolo, cedere in tutto o in parte il contratto, né farlo eseguire da
altre persone, né col mezzo del procuratore.

Nel caso di contravvenzione a tale divieto, la cessione si intendera come nulla o di nessun effetto nei
rapporti con I'Ente, salvo alla stesso la facolta di ritenere senz'altro risolto il contratto medesimo, con
diritto alla rifusione di ogni eventuale danno.

16 - SPESE ED ONER!I CONTRATTUALI

Le spese tutte riguardanti il contratto (tassa di registro, copia di scritture, bolli delle quietanze) saranno a
carico dell'aggiudicatario.

17 - SUBAPPALTO

E’' tassativamente vietata ogni forma di subappalto non autorizzato, sotto pena di decadenza del
contratto e di perdita della cauzione. Si provvedera al pagamento diretto delle lavorazioni subappaltate in
capo direttamente al subappaltatore.

. 18 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

L'appaltatore & tenuto a stipulare una polizza assicurativa contro i danni a cose e persone con un
massimale non inferiore a eyro 500.000 (CAR e Responsabilita Civile) e la fideiussione dgfinitiva ex art.
103 del D.Lgs 50/2016.

19 - DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI

L'appaltatore prima dell'inizio dei lavori dovra presentare allAmministrazione appaltante ed al Direttore
dei Lavori:



- la documentazione di avvenuta denuncia del contratto agli Enti Previdenziali ed infortunistici:
- |la fideiussione definitiva e la polizza assicurativa per i rischi di esecuzione e di responsabilita civile
- POS generale

Art. 20 - COMUNICAZIONE DEL DIRETTORE DEL CANTIERE

Con particolare riferimento all’art. 2087 del C.C. 'Appaltatore ha I'obblige di nominare, comunicandone il
nominativo prima dell'inizio dei lavori, il tecnico responsabile avente ia precisa veste e responsabilita di
“Direttore dei Lavori per conto dell’Appaltatore”.

Art. 21 - ORGANIZZAZIONE MINIMA DELLE DITTE AMMESSE ALLA GARA

Data l'importanza che I'Azienda Ospedaliera attribuisce al presente Accordo Quadro, & prescritto che la
Ditta assuntrice del relativo contratto possieda un organico proprio sufficiente per garantire i lavori
richiesti;

la persona alla quale viene affidata la responsabilitd del cantiere deve possedere, come minimo
requisito, il diploma di scuola media superiore inerente i lavori oggetto dell'appailto.

Art. 22 - SICUREZZA DEL LAVORO
Disposizioni generali

L'Aggiudicatario deve rispettare scrupolosamente, in ogni fase dell'attivita oggetto dell'appalto, tutte le
norme legislative e regolamentari vigenti sulla prevenzione degli infortuni, sulla sicurezza e sull'igiene nei
luoghi di lavoro.

Fra le disposizioni di cui sopra si richiamano in particolare:

*D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81: “Attuazione dell’ART. 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

* D.M. 10/03/98: “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’'emergenza nei luoghi di
lavoro™.

« D.M. 18/09/2002: “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la
costruzione e I'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private”.

L'Aggiudicatario dovra essere in possesso di tutte le autorizzazioni, permessi e ogni altro documento in
tema di prevenzione e sicurezza del lavoro che dovessero rendersi in qualsiasi momento necessari per
I'espletamento del servizio: saranno a suo carico iutte le incombenze e spese necessarie per
I'ottenimento di quanto sopra

Tra gli obblighi derivanti all'aggiudicatario dalle suddette norme, si richiama in particolare che lo stesso
deve:

« rispetiare regolament e disposizioni interni, portati a sua conoscenza dall'Azienda Ospedaliera;

= impiegare personale e mezzi idonei ad ogni lavorazione/attivita;

« istruire e responsabilizzare il proprio personale al fine di garantire la propria e altrui sicurezza;

« richiedere al personale a qualunque titolo da lui coinvolto nel presente appalto la collaborazione, nei
termini & modi pianificati dallASST, nell'attuazione del piano d'emergenza/evacuazione aziendale: in tale
contesto potra essere richiesto che il suddetio personale sia chiamato a far parte della squadra
d'emergenza ai sensi del DM 10/03/1898";

« dotare il proprio personale dei dispositivi di protezione individuale necessari, in merito ai quali dovra
assicurare una formazione adeguata, organizzare l'addestramento alluso se richiesto, esigerne il
corretto impiego;

« controllare |a rigorosa osservanza delle norme di sicurezza e d'igiene del lavoro da parte del proprio
personale e d'eventuali subappaltatori;

» predisporre tutte le segnalazioni di pericolo eventualmente necessarie;

« fornire al’Amministrazione Aziendale tempestiva segnalazione d'ogni circostanza di cui viene a
conoscenza, anche non dipendente dall'attivita appaltata, che possa essere fonte di pericolo;

» attuare la cooperazione e coordinamento, con l'appaltante e ogni altro lavoratore (autonomo, ditta
appaltatrice o sybappaltatrice) presente nei luoghi di lavoro nei quali & chiamato ad operare, nello
scambio delle in'jormazioni ed in ogni ulteriore azione di prevenzione e protgzione volte ad eliminare i
rischi dovuti alle interferenze.
Ferme restando 'le responsabilitd dellAggiudicatario riguardo alla sicurezza, I'ASST ha la facolta di
controllare che lo svolgimento dell’appalto avvenga nel rispetto delle condizioni di sicurezza contenute
nel presente articolo e, in caso dinadempienza, di far sospendere 'esecuzione de! servizio, riservandosi
di valutare ogni altra eventuale azione a tutela dei propri interessi.




In osservanza dell'ART. 26 del D. Lgs. n. 81 del 9 Aprile 2008 , I'Azienda Ospedaliera:

« fornisce all'appaltatrice puntuali informazioni sui rischi specifici esistenti nellambiente in cui Ia stessa &
destina ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla proprfa attivita;
queste informazioni sono contenute nell'opuscolo informativo “Rischi lavorativi specifici negli ambienti
delllASST e misure di prevenzione ed emergenza”, allegato al presente capitolato;

» promuove la cooperazione e coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione di cui al
comma 2 dellART. 26 del D.L.vo N. 81 del 9 Aprile 2008 e a tal fine ha predisposto il “documento unico
di valutazione dei rischi”, di seguito denominalo DUVRI, contenente le misure per eliminare o, in caso
d'impossibilita, ridurre al minimo i rischi da interferenze, allegato al presente capitolato;

L'attivita di cooperazione e coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione di cui al comma 2
dell’ART. 26 del D.L.vo N. 81 del 9 Aprile 2008 proseguira durante il corso dell’appaltc mediante riunioni
periodiche di coordinamento della sicurezza indette dallASST di sua iniziativa o su richiesta
dellaggiudicatario. La prima riunione di coordinamento avra luoghi prima dellavvio delle attivita
appaltate.

I! piano operativo di sicurezza (POS) dovra contenere | seguenti documenti/informazioni in relazioni alle
attivita oggetto dell’'appalto.

1. documento di valutazione dei rischi specifici connessi ai lavori oggetto dell’appalto;

2. modalita operative di prevenzione d'incidenti e/o infortuni in relazione ai rischi specifici propri

dell'attivitd appaltata (istruzioni, procedure, ecc.);

elenco completo delle sostanze e preparati utilizzate, relative schede di sicurezza, informazioni date

al lavoratori esposti;

mezzi/attrezzature disponibili efo previsti per 'esecuzione dei lavori;

mezzi/attrezzature antinfortunistiche inerenti alla tipologia dei lavori da eseguire;

dotazione di dispositivi di protezione individuale e relativa formazione e addestramento all'uso;

organizzazione prevista per |la gestione delle problematiche d'igiene e sicurezza: responsabile del

servizio di prevenzione e protezione, altre figure responsabili e relativi compiti;

formazione professionale ed informazione (documentate) del proprio personale in materia di salute

e sicurezza dello specifico lavoro appaltato;

9. soluzioni previste per eliminazione o riduzione dei rischi dovuti allinterferenza tra i lavori
dellAggiudicatario o da terzi presenti a qualsiasi titolo nell’ASST (dipendenti ospedalieri, ditte terze,
visitatori, ecc.);

10. numero e tipologia degli infortuni accorsi negli ultimi tre anni.

=

No o

)

Art. 23 - DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE

Ai fini della stipula del contratto quadro, il presente capitolato & integrato della seguente ulteriore
documentazione contrattuale:

-POS generale

-DURC

-FIDEIUSSIONE E POLIZZA ASSICURATIVA

-IL PATTO DI INTEGRITA' IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI REGIONALI
-OFFERTA

La sottoscrizione del presente Capitolato Speciale di appalto - integrato della suddetta
documentazione contrattuale e dell'imposta di bollo - tiene luogo di contratto tra le parti
contraenti.

L'AGGIUDICATARIO s'impegna a comunicare i dati in conformita a quanto previsto dall‘art.
3, L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., sulla tracciabilitd dei flussi finanziari del presente
capitolato/contratto.

Art. 24- FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie derivanti dal contratto il Foro competente & quello di Monza.

Firma Per " ASST di Monza Firma per I' impresa



