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SCHEMA DI DISCIPLINARE DI INCARICO 

 

per l’affidamento della progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase 

di progettazione dell’intervento denominato “AMPLIAMENTO DEL PRONTO SOCCORSO DEL 

PRESIDIO OSPEDALIERO DI DESIO”  

TRA 

Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Monza con sede legale in Monza, via Pergolesi n. 33 P.I. 

09314290967, in persona del [………….... ] giusta delega del […………….. ]; 

E 

[……….. ], con sede legale in [……….. ], iscritta nel Registro delle Imprese di [……….. ], codice fiscale 

[……….. ], partita IVA [……….. ], in persona del [……….. ], in qualità di [ ] della predetta società, in 

virtù dei poteri derivantigli da [……….. ] del [……….. ] e (ove l’aggiudicatario sia un raggruppamento 

temporaneo) in qualità di mandataria del raggruppamento temporaneo di concorrenti costituito 

con le imprese [……….. ], come da atto di mandato collettivo speciale con rappresentanza del 

[……….. ], racc. [……….. ] del Notaio [ ] di [ ] (di seguito il “Progettista”); 

 

PREMESSO CHE: 

• con provvedimento deliberativo n. ___ del _____ l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di 

Monza ha approvato il Documento Preliminare alla Progettazione nonché l’indizione della 

procedura aperta ai sensi dell’art. 60 comma 1 del D.lgs. 50/2016 per l’affidamento della 

progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 

dell’intervento denominato “AMPLIAMENTO DEL PRONTO SOCCORSO DEL PRESIDIO 

OSPEDALIERO DI DESIO”; 

• il bando di gara è stato pubblicato il [………… ]; 

• all’esito della procedura di gara, è stato individuato quale miglior offerente [………….. ], a favore 

del quale è stata effettuata la proposta di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del 

d.lgs. 50/2016; 

• lo stesso offerente, al positivo esito delle verifiche previste dalla lex specialis di gara, con 

deliberazione n. [...] del [.....], è risultato aggiudicatario del contratto di appalto avente ad 
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oggetto l’affidamento della progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza 

in fase di progettazione dell’intervento denominato “AMPLIAMENTO DEL PRONTO SOCCORSO 

DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI DESIO”; 

• l’aggiudicatario ha provveduto a comunicare tutti i dati richiesti dalla L. 136/2010 e ss.mm.ii.; 

• la verifica sul possesso dei requisiti dichiarati ha dato esito positivo; 

• l’affidatario ha presentato la cauzione definitiva [estremi]; 

• l’affidatario ha presentato la polizza di responsabilità civile professionale [estremi]. 

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente Contratto con valore 

negoziale, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue: 

Art.1 - PREMESSE E DOCUMENTI CONTRATTUALI 

Il presente Contratto disciplina il complesso delle obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale 

così come costituitosi in esito alla procedura di gara svolta per la scelta del contraente. 

Le premesse e i Documenti Contrattuali formano parte integrante e sostanziale del presente 

Contratto e concorrono, quindi, unitamente a quest’ultimo, a definire la complessiva volontà delle 

Parti in relazione ad ogni attività connessa all’esecuzione del Contratto. 

Si considerano parte integrante e sostanziale del presente Contratto i documenti di seguito 

elencati, ancorché non allegati: 

• Documento Preliminare alla progettazione e relativi allegati 

• Bando di gara 

• Disciplinare di gara e relativi allegati 

• DGUE 

• Offerta tecnica presentata in sede di gara 

• Offerta Economica presentata in sede di gara 

• Dichiarazioni a corredo dell’offerta 

• Cauzione definitiva 

• Polizza assicurativa 

• Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali, approvato con DGR 30/1/14 n. 

X/1299; 
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Art.2 - OGGETTO 

L’ASST di Monza affida al Progettista, che accetta senza riserva alcuna, per il Corrispettivo pattuito, 

l’Appalto per la redazione, a perfetta regola d’arte e secondo la miglior tecnica, della 

progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 

dell’intervento denominato “AMPLIAMENTO DEL PRONTO SOCCORSO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO 

DI DESIO”. 

L’Appalto dovrà essere eseguito dal Progettista in accordo e nel pieno rispetto delle previsioni 

contenute nel Documento Preliminare alla Progettazione e nei Documenti Contrattuali tutti, della 

normativa applicabile e delle disposizioni impartite in applicazione del contratto medesimo. 

Il Documento Preliminare alla Progettazione definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei 

lavori, che dovranno essere rispettate dal Progettista nello sviluppo della progettazione. 

Le fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera con la distinta analitica delle 

singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola Z-2 allegata 

alla vigente normativa sono: 

EDILIZIA – E.10   

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA  
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbII.01 
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli 
impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla 
gestione materie 

0,2300 

QbII.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 
economico 0,0700 

QbII.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0500 
QbII.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,0100 

Sommatoria 0,3600 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA  
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 
QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,0700 
QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,1300 

QbIII.03 Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, 
Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera 

0,0400 

QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma  0,0200 
QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0200 
QbIII.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0300 
QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 

Sommatoria 0,4100 

IMPIANTI – IA.03   

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA  
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbII.01 Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli 
impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla 0,1600 
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gestione materie 
QbII.02 Rilievi dei manufatti 0,0400 

QbII.05 
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 
economico 0,0700 

QbII.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0500 
QbII.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,0100 

Sommatoria 0,3300 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA  
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 
QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,1500 
QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,0500 

QbIII.03 Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, 
Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera 0,0500 

QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma  0,0200 
QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0300 
QbIII.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0300 
QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 

Sommatoria 0,4300 

IMPIANTI – IA.01   

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA  
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbII.01 
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli 
impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla 
gestione materie 

0,1600 

QbII.02 Rilievi dei manufatti 0,0400 

QbII.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 
economico 0,0700 

QbII.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0500 
QbII.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,0100 

Sommatoria 0,3300 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA  
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 
QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,1500 
QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,0500 

QbIII.03 Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, 
Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera 0,0500 

QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma  0,0200 
QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0300 
QbIII.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0300 
QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 

Sommatoria 0,4300 

STRUTTURE – S.03   

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA  
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbII.01 
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli 
impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla 
gestione materie 

0,1800 

QbII.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 
economico 0,0400 

QbII.09 Relazione geotecnica 0,0600 
QbII.13 Relazione geologica 0,0640 
QbII.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0500 
QbII.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,0100 

Sommatoria 0,3400 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA  
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Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 
QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,1200 
QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,1300 

QbIII.03 Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, 
Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera 0,0300 

QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma  0,0100 
QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0250 
QbIII.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0300 
QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 

Sommatoria 0,4450 

 

Sono comprese altresì nel Disciplinare di incarico tutte le attività tecniche necessarie per ottenere 

le prestazioni secondo le condizioni stabilite nel presente Disciplinare di incarico, nel Disciplinare 

di gara e relativi allegati. 

In particolare fanno parte integrante del contratto tutte le prestazioni complementari richieste 

per la progettazione quali: 

a. rilievo dei manufatti (edile ed impiantistico), quindi la corretta valutazione dello stato di 

fatto di tutte le aree oggetto di intervento; 
 

b. verifiche preliminari presso la competente ATS di Monza per l’ottenimento del parere 

preventivo ai fini dell’accreditamento da acquisire nella fase di redazione del progetto 

esecutivo; 
 

c. verifiche preliminare presso il Comune di Desio al fine dell’ottenimento degli idonei titoli 

abilitativi da acquisire nella fase di redazione del progetto esecutivo; 

d. la partecipazione, senza limitazione di numero, a riunioni di coordinamento necessarie 

per la predisposizione e/o adeguamento del progetto sia presso il Committente nelle sedi 

della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale del PO San Gerardo di Monza e/o del PO di 

Desio, sia presso gli Enti preposti al rilascio di pareri, visti, autorizzazioni, ecc.; 

e. la verifica analitica del grado REI di resistenza al fuoco delle strutture portanti e/o 

separanti nelle aree oggetto di intervento (vani corsa ascensori, pareti perimetrali dei 

filtri, solette, ecc.), attraverso gli elaborati grafici e documentali in possesso della 

Stazione Appaltante e una campagna di verifiche e prove in loco al fine di ottenere, 

anche mediante sondaggi e verifiche sui materiali, le informazioni necessarie per detta 

verifica. 
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Si precisa che il progetto esecutivo da porre a base di gara dovrà essere completo di tutta la 

documentazione prevista dal D.lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., dal D.P.R. 207/2010 e dalle linee guida 

approvate con D.D.G. Welfare 13863/2016 del 23/12/2016 e ss. mm. ii., corredato dai pareri di 

legge previsti ed in particolare dell’A.T.S. di Monza, relativo alla avvenuta verifica con esito 

positivo del rispetto dei requisiti strutturali e tecnologici minimi previsti dal D.P.R. 14.01.1997 e 

dalla normativa regionale per l’accreditamento delle strutture sanitarie, come previsto dalle D.G.R. 

n. VII/3312/2001 e ss.mm.ii. nonché dall’U.T.R – Ufficio Territoriale Regionale - competente in 

materia di Lavori Pubblici, ai sensi della L.R. n.5 del 27.02.2007 e ss. mm. ii. 

Il Progettista dovrà predisporre il progetto definitivo ed esecutivo nel rispetto del Documento 

Preliminare alla Progettazione e del Progetto di Prevenzioni incendi approvato dai VVF di Milano il 

16/01/2019, nonché nel rispetto di tutte le Autorizzazioni e prescrizioni della stazione appaltante e 

in conformità alla normativa legislativa e regolamentare, nazionale e regionale vigente in materia 

– anche entrata in vigore nel corso del rapporto contrattuale – e delle prescrizioni di cui a tutti i 

Documenti Contrattuali. 

Il Progettista è tenuto ad eseguire ed ultimare l’Appalto in proprio, con organizzazione dei mezzi e 

gestione a proprio rischio. 

Art.3 - CORRISPETTIVO 

Il Corrispettivo per l’esecuzione dell’Appalto è forfettariamente convenuto, in modo 

omnicomprensivo, fisso ed invariabile, in Euro [……………..]oltre oneri previdenziali 4% e Iva 22%, 

così ripartito: 
 

 Descrizione attività Importo 

    

A Progettazione Definitiva € __________ 

B Progettazione Esecutiva € __________ 

C Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione € __________ 

 

e determinato sulla base dello sconto offerto in sede di gara dall’Affidatario pari a ___% sugli 

importi a base di gara. 

Il Corrispettivo è determinato a “corpo” e forfettariamente e si intende comprensivo e 

remunerativo di tutto quanto necessario, anche in via accessoria e complementare, nulla escluso 
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né eccettuato, alla puntuale esecuzione dell’Appalto, a perfetta regola d’arte, in ogni sua 

componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni del 

Contratto e di tutti i Documenti Contrattuali. 

Il Progettista conviene che il Corrispettivo comprende e compensa integralmente tutte le attività 

necessarie per la realizzazione dell’Appalto, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti vigenti e/o 

emanati in corso di esecuzione del Contratto, anche se non esplicitamente richiamati, ivi incluse 

tutte le attività necessarie per l’espletamento di rilievi e indagini, l’adempimento delle prescrizioni 

della ASST, nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria per la realizzazione 

dell’Appalto medesimo. 

Art.4 - CONDIZIONI, TERMINI DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE 

1. Ferma restando, da parte della Stazione Appaltante la verifica del corretto adempimento di 

tutti gli obblighi contrattuali, il Corrispettivo sarà corrisposto con le seguenti modalità: 

a. 1° acconto: si potrà emettere la prima fattura pari al 100% del valore del progetto 

definitivo, al netto dello sconto di gara, solo dopo l’intervenuta approvazione del progetto 

definitivo da parte della Stazione Appaltante/RUP, salvo eventuali detrazioni 

b. 2° acconto: si potrà emettere la seconda fattura pari al 80% del valore del progetto 

esecutivo, al netto dello sconto di gara, solo dopo l’intervenuta approvazione del 

progetto esecutivo da parte della Stazione Appaltante, salvo eventuali detrazioni; 

c. 3° acconto: si potrà emettere la terza fattura pari al 20% del valore del solo progetto 

esecutivo, al netto dello sconto di gara, solo dopo l’intervenuta approvazione del 

progetto esecutivo da parte della Regione Lombardia e comunque non oltre 90 giorni 

naturali e consecutivi dall’approvazione da parte della Stazione Appaltante, salvo 

eventuali detrazioni.  

2. La liquidazione avverrà dietro presentazione della relativa fattura debitamente vistata dal 

Responsabile del Procedimento e comunque entro 60 gg. dal ricevimento della stessa secondo 

le modalità previste al comma 1 del presente articolo. 

3. Il Progettista si obbliga ad inserire in tutti i contratti sottoscritti con eventuali subcontraenti, a 

pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale le parti assumono tutti gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari, nessuno escluso, di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e 
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ss.mm.ii. Il Progettista è tenuto a trasmettere alla Stazione Appaltante per tutti i subcontraenti 

della filiera a qualsiasi titolo interessati all’Appalto, il nominativo del subcontraente, l’oggetto e 

l’importo del subcontratto nonché le informazioni di cui alla L.136/2010. 

Laddove, a suo insindacabile giudizio, la Stazione Appaltante dovesse provvedere al versamento 

degli oneri contributivi e/o al pagamento delle retribuzioni a favore del personale dipendente 

del Progettista o, ancora, al pagamento del corrispettivo a favore dei suoi subcontraenti, le 

somme corrisposte per il mancato assolvimento degli obblighi posti a carico del medesimo 

Progettista saranno trattenute dai successivi pagamenti ad esso spettanti.  

Il Progettista si impegna, in ogni caso, a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante per 

tutta la durata del Contratto e anche successivamente alla sua scadenza, da ogni richiesta di 

pagamento e/o risarcimento di danno, di qualsivoglia natura e da chiunque avanzata, e/o da 

qualsiasi sanzione che dovesse trovare direttamente o indirettamente origine dal mancato 

adempimento degli obblighi previsti dalla legge e/o dal Contratto in capo al Progettista ed ai 

suoi subappaltatori. In tema di fatturazione e pagamenti si richiama inoltre quanto stabilito 

dallo specifico articolo del Disciplinare di Gara. 

Art.5 - OBBLIGHI DEL PROGETTISTA, PRESTAZIONI PROFESSIONALI ED ELABORATI 

Il Progettista è responsabile civilmente e penalmente per tutte le attività derivanti e inerenti al 

Contratto e per tutti i danni che avessero a verificarsi nell'esecuzione dell’incarico oggetto del 

predetto, sia direttamente che indirettamente, a persone, compresi i prestatori d'opera, opere e 

cose. 

Il Progettista conferma di essere dotato di organizzazione adeguata all’espletamento delle attività 

oggetto del Contratto, che si obbliga ad eseguire con personale e mezzi propri, ad eccezione delle 

parti eventualmente subappaltate in conformità a quanto stabilito dalla documentazione di gara e 

dal Codice dai Contratti. 

Il Progettista si obbliga al rispetto delle leggi, dei regolamenti, dei contratti collettivi ed integrativi 

aziendali in materia di rapporti di lavoro, ancorché intervenuti successivamente alla stipula del 

Contratto, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso, tanto in 

regime di dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra 

natura, e si assume ogni responsabilità per danni ed infortuni che possano derivare a dette 
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persone, o essere cagionati da dette persone, nell'esecuzione di ogni attività, direttamente o 

indirettamente, inerente alle prestazioni oggetto del Contratto, manlevando e garantendo la 

Stazione Appaltante da ogni onere, responsabilità o danno che quest’ultima dovesse subire. 

Il Progettista, con la sottoscrizione del Contratto, accetta incondizionatamente e si obbliga a 

rispettare le disposizioni di cui al “Patto di integrità in materia di appalti pubblici regionali”, in 

quanto parte integranti e sostanziale del Contratto nonché specificatamente sottoscritto dal 

Progettista contestualmente al medesimo. 

Il Progettista si obbliga, altresì, a trasmettere e a far rispettare le disposizioni di cui al “Patto di 

integrità in materia di appalti pubblici regionali” a tutte le imprese subcontraenti, nonché a tutti i 

fornitori e prestatori di servizi. 

Il Progettista si obbliga a rispettare le leggi in materia di opere pubbliche, lavoro subordinato, 

ambiente e sicurezza, autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie in Lombardia, 

nonché i vigenti CCNL e CCPL dell’edilizia. Il Progettista si obbliga altresì a rispettare gli obblighi 

retributivi e contributivi nello svolgimento dei rapporti di lavoro derivanti da norme di Legge e dei 

Contratti Collettivi di lavoro di ogni livello, nonché di tutte le vigenti norme in materia di sicurezza 

sul lavoro e di prevenzione antinfortunistica. 

Il progettista è tenuto a prestare la massima collaborazione con il progettista per il coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione della stazione appaltante. 

Durante lo sviluppo della progettazione, secondo opportunità, la Stazione Appaltante potrà 

chiedere al progettista, a suo insindacabile giudizio e senza oneri aggiuntivi, la predisposizione di 

ulteriori elaborati. 

Per ogni elaborato ed ogni altro documento redatto per il progetto definitivo il Progettista 

consegnerà alla Committente n. 2 (due) copie cartacee, n.1 (una) copia su supporto informatico (i 

file dovranno essere forniti sia in formato editabile che in pdf) e n. 1 (una) copia su supporto 

informatico (i file dovranno essere forniti in formato pdf, sottoscritti con firma digitale e 

debitamente compressi). 

Per ogni elaborato ed ogni altro documento redatto per il progetto esecutivo il Progettista 

consegnerà alla Committente n. 2 (due) copie cartacee, n.1 (una) copia su supporto informatico (i 

file dovranno essere forniti sia in formato editabile che in pdf) e n. 1 (una) copia su supporto 
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informatico (i file dovranno essere forniti in formato pdf, sottoscritti con firma digitale e 

debitamente compressi). 

Per ogni elaborato ed ogni altro documento redatto per la richiesta di parere preventivo all’ATS il 

Progettista consegnerà alla Committente fino a n. 2 (due) copie cartacee ed n. 1 (una) copia 

registrata su supporto digitale riproducibile firmata e timbrata. 

Per ogni elaborato ed ogni altro documento redatto per la richiesta del titolo abilitativo al Comune 

di Desio il Progettista consegnerà alla Committente fino a n. 2 (due) copie cartacee ed n. 1 (una) 

copia registrata su supporto digitale riproducibile firmata e timbrata. 

Nelle copie su supporto digitale dovranno essere contenute anche le versioni editabili dei files: 

- Elaborati grafici: formato dwg (autocad 2016 o compatibile); 

- Relazioni altri documenti: in formato docx (word o compatibile); 

- Cronoprogramma e computi: in formato excel. 

Il compenso per tutte le attività di cui al presente articolo è ricompreso nel Corrispettivo. 

Art.6 - SVILUPPO DELLA PROGETTAZIONE E PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI 

 
Salvo quanto previsto dal successivo art. 10, il Progettista è tenuto ad introdurre nel Progetto, 

anche se già elaborato e presentato, tutte le modifiche richieste dalla Stazione Appaltante che 

siano rivolte all’ottimizzazione del Progetto e siano giustificate da oggettive e riconoscibili esigenze 

tecnico-normative, anche se dipendenti da disposizioni intervenute nel corso dello sviluppo della 

progettazione, senza che ciò gli dia diritto a maggiori compensi salvo che nell’ipotesi di cui al 

successivo art. 10. Tali modifiche possono comportare anche una diminuzione delle opere da 

progettare. 

Le Parti si confronteranno reciprocamente e con continuità in ordine allo sviluppo dell’attività 

oggetto dell’Appalto. 

Il Progettista dovrà inoltre fornire alla Stazione Appaltante l’assistenza tecnica e amministrativa e 

tutta la documentazione necessaria per l’ottenimento di autorizzazioni, permessi, assensi ed atti 

abilitanti comunque denominati da parte delle Amministrazioni e degli Enti preposti, oltre che per 

il positivo esito di ogni altro procedimento amministrativo previsto o valutato opportuno per la 

realizzazione dell’Opera.  
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Nell’incarico è ricompresa ogni eventuale predisposizione e presentazione di ulteriore 

documentazione al Comando dei VVF rispetto al progetto già presentato il 16/01/2019.  

Il Progettista dovrà inoltre assistere la Stazione Appaltante durante tutte le sedute convocate dagli 

Enti ed impegnarsi ad incontri propedeutici presso gli stessi. Il Contratto ricomprende in 

particolare l’assistenza e il supporto tecnico-amministrativo alla Stazione Appaltante per 

l’individuazione e l’espletamento delle procedure richieste al fine di acquisire pareri, permessi, 

nulla osta e quant’altro necessario all’approvazione del Progetto. 

Art.7 - GARANZIE, COPERTURE ASSICURATIVE E ONERI 

Ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. è stata rilasciata polizza fidejussoria _______  in 

data _________ per euro _________. 

La polizza fidejussoria deve essere conforme agli schemi tipo di cui al decreto n.31 del 19 gennaio 

2018. 

Contestualmente alla stipula del Contratto, il Progettista ha presentato copia di polizza 

assicurativa di responsabilità civile professionale, per i danni provocati nell’esercizio delle attività 

di propria competenza, stipulata con la compagnia____________ al n. _________ in data 

____________, scadenza________________, per un importo massimale di euro __________. 

La polizza assicurativa deve essere conforme agli schemi tipo di cui al decreto n.31 del 19 gennaio 

2018. Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale 

carico dell’Appaltatore. 

In caso di errori od omissioni nella redazione del Progetto, il Progettista si impegna comunque a 

reiterare la progettazione senza oneri e costi per la Stazione Appaltante ferma restando la facoltà 

di quest’ultima di affidare l’incarico ad altro Progettista facendo fronte al relativo onere 

economico mediante escussione della polizza assicurativa di cui al presente articolo.  

Art.8 - TERMINI DI ESECUZIONE – PENALI 

1. L’espletamento delle attività progettuali e stabilita in: 

A. consegna progetto definitivo comprensivo della documentazione da presentare all’ATS 

Brianza per il rilascio dei pareri e/o autorizzazioni entro 60 giorni naturali e consecutivi, a 

far data dalla nota di avvio del procedimento a firma del RUP; 
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B. consegna progetto esecutivo comprensivo del Piano di Coordinamento e Sicurezza e della 

documentazione da presentare al Comune di Desio per il rilascio dei pareri e/o 

autorizzazioni: entro 40 giorni naturali e consecutivi, a far data dalla nota di avvio del 

procedimento a firma del RUP; 
 

2. Il mancato rispetto dei termini di consegna di ciascuna fase progettuale dovuto a causa 

imputabile all’Affidatario comporterà l’applicazione di una penale per ogni giorno di ritardo 

rispetto ai termini previsti per la consegna degli elaborati, previa contestazione da parte del 

RUP, calcolata in misura giornaliera pari all’1 per mille dell'ammontare netto contrattuale. 

3. L'applicazione della penale lascia impregiudicato il diritto della A.S.S.T. di Monza al rimborso 

delle spese eventualmente sostenute per sopperire alle infrazioni del Progettista né esclude 

la responsabilità di quest'ultimo per i maggior danni alla stessa procurati dal ritardo 

sopracitato. 

4. I tempi necessari per eventuali decisioni o scelte della ASST o per l'ottenimento di pareri o 

nulla osta preventivi, purché certificati dal RUP, non saranno ricompresi nei tempi concessi 

per l'espletamento dell'incarico. 

5. L’importo totale delle penali non potrà comunque superare il 10% del Corrispettivo, salvo in 

ogni caso il maggior danno. 

6. Nel caso in cui l’importo delle penali superi il predetto valore del 10% del Corrispettivo, la 

Stazione Appaltante ha il diritto di risolvere il Contratto. 

7. In aggiunta alle penali di cui al presente articolo, il Progettista è tenuto al risarcimento dei 

maggiori danni sopportati dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi o degli 

inadempimenti alle obbligazioni previste nel Contratto. 

Art.9 - VERIFICA E APPROVAZIONE DEL PROGETTO 

Preliminarmente all’approvazione da parte della Stazione Appaltante l’unità progettuale dovrà 

essere accertata, in contraddittorio con il progettista, al fine di verificare la conformità del 

progetto esecutivo e definitivo rispettivamente al progetto definitivo e al Documento preliminare 

alla progettazione.  
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Il Responsabile Unico del Procedimento con l’assistenza dei soggetti all’uopo incaricati, procederà 

alla verifica /validazione del Progetto, in relazione alla fase progettuale consegnata, ai sensi 

dell’art. 26 del Codice. 

La verifica del Progetto sarà effettuata secondo i criteri di cui all’articolo 26 del Codice e una volta 

completata l’attività di verifica la stessa sarà sottoposta alla finale approvazione della S.A.. 

Qualora la S.A. ritenesse che il Progetto consegnato ai fini della verifica non risponda, o non 

risponda in modo adeguato, ai criteri di valutazione, inviterà il Progettista ad apportare le 

modifiche e le integrazioni necessarie, assegnandogli a tal fine un termine non inferiore a 4 

(quattro) giorni per il progetto preliminare e a 6 (sei) giorni per il progetto esecutivo. 

Qualora non siano rispettati i termini prefissati, gli elaborati oggetto delle procedura di verifica si 

considereranno come non tempestivamente presentati e saranno applicate le penalità di cui al 

precedente articolo. 

Le verifiche da parte della Stazione Appaltante, oltre quelle previste dalla norma, potranno essere 

effettuate anche durante l'intero sviluppo della progettazione, senza che questo comporti 

un’interruzione dell’attività progettuale e delle relative tempistiche o oneri aggiuntivi. L'esito di 

tali verifiche sarà comunicato dal Responsabile del Procedimento al Progettista. 

Art.10 – EVENTUALI PRESTAZIONI IN AUMENTO O IN DIMINUZIONE NEL PERIODO DI EFFICACIA 

DEL CONTRATTO E DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI. 

 Le eventuali prestazioni e/o servizi in variante, sono ammesse ai sensi dell’art. 106 del Codice. 

I corrispettivi saranno determinati, nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 17/06/2016, e ridotti 

nella misura pari al ribasso contrattuale, indicato al precedente art. 3. 

Nei casi previsti dal presente articolo devono essere aggiornati i termini di esecuzione dell'incarico 

previsti dal precedente art. 8. 

Art.11 - DIRITTI DELLA COMMITTENTE 

La progettazione oggetto ed esito del Contratto sarà e rimarrà di proprietà piena ed assoluta della 

Stazione Appaltante, la quale sarà libera di utilizzarla, riprodurla o pubblicizzarla. La stessa potrà 

inoltre, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione così come introdurvi, nel modo e con 

i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute 

necessarie od opportune. 
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Il Progettista non potrà utilizzare in alcun modo quanto eseguito nell’ambito dell’Appalto senza il 

preventivo consenso dell’ASST. 

Il Progettista garantisce e manleva in ogni tempo ASST per ogni e qualsiasi pretesa da parte di 

titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell’ingegno 

concernenti la progettazione oggetto del Contratto. 

Art. 12 – VARIAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE 

Eventuali modifiche della ragione sociale dell’Appaltatore dovranno essere comunicate per iscritto 

con un anticipo di 60 giorni, precisando che la prosecuzione del rapporto contrattuale rimane, 

comunque, subordinata al consenso del Committente, il quale si riserva di verificare che le 

variazioni in parola non pregiudichino la regolare esecuzione del contratto, non comportino 

modifiche di alcun genere nella esecuzione delle prestazioni in appalto e non alterino le garanzie 

previste per il Committente nel caso di eventuale inadempimento dell’Appaltatore. Il consenso 

sarà espresso entro i successivi 30 gg. trascorsi i quali, in mancanza di segnalazione scritta, si 

considererà manifestato tacitamente. 

Art. 13 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E REFERENTE DEL PROGETTISTA 

Le Parti danno atto che: 

• Il Responsabile Unico del Procedimento è: _________, Dirigente della S.C. Tecnico 

Patrimoniale della Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Monza, Via Pergolesi, n. 33 - 

Monza. 

• Il referente del Progettista è: _____________________ 

Ciascuna Parte dovrà comunicare all’altra, per iscritto, l’eventuale sostituzione dei soggetti 

nominati ai sensi del presente articolo. In ogni caso, l’eventuale sostituzione, anche temporanea, 

del Referente del Progettista dovrà essere preventivamente autorizzata dall’ ASST. Ogni eventuale 

variazione di tali dati sarà inefficace in carenza di una specifica comunicazione al riguardo fatta 

secondo le modalità previste dal presente articolo. 

Art. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

La Stazione Appaltante committente avrà la facoltà di risolvere il contratto di diritto ai sensi 

dell’art.1456 del codice civile, previa diffida ad adempiere, mediante raccomandata A.R. o PEC, 
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entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione, anche 

nei seguenti casi: 

a. il progetto non è meritevole di approvazione; 

b. ritardo comportante l'applicazione di penali di importo superiore al 10% del corrispettivo; 

c. mancata concessione, revoca, annullamento o sospensione dei permessi, autorizzazioni 

pareri, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati, per fatto imputabile al 

progettista; 

d. mancata presentazione, reintegrazione, rinnovo della polizza professionale; 

e. accertamento di una delle condizioni di cui all’art 80 comma 1 del D. Lgs 50/2016 al 

momento dell’aggiudicazione; 

f. perdita da parte del professionista dei requisiti di carattere generale, economico-

finanziario, tecnico-organizzativo e professionale, per l’espletamento del servizio; 

g. violazione delle norme in materia di cessione del contratto e cessione del credito; 

h. sussistenza di elementi relativi a infiltrazione mafiosa nelle società interessate all'appalto a 

seguito di verifiche effettuate ai sensi dell'art 91 del D. Lgs 150/2011; 

i. cessione dell’impresa, cessazione di attività, concordato preventivo, fallimento, stati di 

moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del fornitore; 

j. pronuncia di una sentenza definitiva per un reato relativo al comportamento professionale; 

k. inosservanza delle disposizioni normative in materia di lavoro, previdenza, prevenzione, 

infortuni e sicurezza; 

l. gravi violazioni del Codice Etico comportamentale dell’ASST committente; 

m. violazioni del Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali; 

n. violazione delle disposizioni di cui all’art.3 della Legge n.136/2010 s.m.i. eseguendo 

transazioni senza avvalersi di bonifici bancari o postali o di altro mezzo idoneo a garantire 

la piena tracciabilità delle operazioni; 

L’ ASST ha inoltre facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1453 c.c., previa diffida scritta ad 

adempiere entro il termine di 15 giorni, decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto 

di diritto, nei seguenti casi: 
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o. il progettista non esegua la prestazione in modo strettamente conforme alle disposizioni 

del presente contratto e relativi allegati; 

p. il progettista non si conformi entro un termine ragionevole all’ingiunzione della stazione 

appaltante di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano 

gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti; 

q. il progettista si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e di mancato rispetto degli 

obblighi e delle condizioni previste nel contratto, dopo l’applicazione delle penalità; 

r. il progettista sospenda l’esecuzione del contratto, per motivi imputabili al progettista 

stesso. 

In tutti i predetti casi di risoluzione la Stazione Appaltante ha diritto di procedere nei confronti del 

progettista per il risarcimento del danno. 

L’ ASST deve risolvere il contratto qualora ricorrano le condizioni di cui all’art 108 comma 2 lett b) 

del D. Lgs. 50/2016. 

In caso di risoluzione del contratto la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare l'art. 110 

del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

In caso di risoluzione del contratto l’appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni 

regolarmente eseguite, decurtato dagli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. 

Art. 15 -  RECESSO DAL CONTRATTO – RIDUZIONE DELL’INCARICO 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, ai sensi 

dell’art.1373 c.c., in qualsiasi momento lo ritenesse opportuno, con semplice preavviso, da 

notificarsi all’operatore economico con PEC. 

A seguito di recesso la Stazione Appaltante provvederà al pagamento delle sole prestazioni 

effettivamente eseguite, con rinuncia dell'affidatario a qualunque altro compenso, indennizzo o 

risarcimento. 

Qualora a suo insindacabile giudizio la Stazione Appaltante ritenesse non conveniente dare corso 

al completamento del Progetto nelle varie fasi, può dichiarare esaurito l’incarico, senza possibilità 

di opposizione o reclamo da parte del Progettista. La riduzione dell’incarico oggetto dell’appalto 

sarò comunicata al Progettista a mezzo PEC e avrà effetto dalla data di ricezione. A seguito della 
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riduzione dell’incarico la Stazione Appaltante darà luogo al pagamento delle sole prestazioni 

effettivamente eseguite. 

Art. 16 - CESSIONE DEL CREDITO 

Si applicano le disposizioni di cui alla L.52/1991. 

Secondo quanto stabilito dal comma 13 dell’art 106 del DLgs 50/2016, ai fini dell’imponibilità alla 

stazione appaltante, le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o 

scrittura privata autentica e devono essere notificate alle amministrazione debitrice. La cessione 

del credito è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non lo rifiuti con 

comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della 

cessione, in ogni caso la stazione appaltante può opporre al cessionario tutte le eccezioni 

opponibili al cedente in base al contratto stipulato. Nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge 

136/2010 e s.m.i. si precisa che anche i cessionari di crediti sono tenuti ad indicare il CIG e CUP di 

gara e ad anticipare i pagamenti all’appaltatore mediante bonifico bancario o postale sui conti 

correnti dedicati. La normativa sulla tracciabilità si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai 

crediti ceduti, quindi tra stazione appaltante e cessionario, il quale deve conseguentemente 

segnalare alla stazione appaltante il conto corrente dedicato. 

Art. 17 - CESSIONE DEL CONTRATTO 

Ai sensi dell’art 105 comma 1 del DLgs 50/2016, è fatto divieto all’operatore economico di cedere 

il contratto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 1 lett. d) del medesimo 

decreto. L’eventuale cessione, totale o parziale, del contratto non autorizzata fa sorgere in capo 

alla Stazione Appaltante il diritto alla risoluzione dello stesso. 

Art. 18 - TRATTAMENTO DATI 

Ai sensi DLgs 196/2003, le Parti acconsentono al trattamento dei dati personali per le finalità 

connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali. 

Art. 19 - FORO COMPETENTE 

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra l’Appaltatore e la Stazione Appaltante sarà 

competente esclusivamente il Foro di Monza. 



     

_______________________________________________________________________________________ 

S.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE  Pag. 20 di 20 

 

Art. 20 – DISPOSIZIONI FINALI 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Contratto, le Parti fanno riferimento, in 

quanto compatibili, alle norme del Codice Civile ed a quelle vigenti in materia di contratti pubblici   

di appalti di servizi, lavori e forniture. 

 

      L’APPALTATORE        L’ASST DI MONZA 


