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!‘: @) Ospedaliera

San Gerardo

Oggetto: Procedura aperta telematica su piattaforma SINTEL regionale -
suddivisa in tre lotti funzionali - per la conclusione di n. 3 ACCORDI QUADRO
TRIENNALI - con un solo operatore - per l'affidamento dei lavori di
manutenzione (di sola esecuzione) degli immobili ed impianti: OPERE DA
ELETTRICISTA dei PP.0O. di Monza (LOTTO 1) e Desio (LOTTO 2) e Strutture
Territoriali del’ASST di Monza (LOTTO 3) — Delibera a contrarre n. 1328 del 5
SETTEMBRE 2017.
CAPITOLATO SPECIALE/CONTRATTO

PER L'ESECUZIONE - CON LA FORMA DELL'ACCORDO QUADRO - DEl LAVORi DI
MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI ED {MPIANTI DELL’ASST DI MONZA — OPERE ELETTRICHE
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Art. 1 - OGGETTO DEGLI ACCORDI QUADRO
| presenti Accordi Quadro - con un solo operatore economico (ex art. 59, comma 4, del D.Lgs
163/2006) - hanno per oggetto i'esecuzione di tutti i lavori, le somministrazioni, le foriture e le
provviste necessarie per la realizzazione degli interventi di manutenzione non programmati degli
immobili ed impianti del’ASST di Monza — opere ELETTRICHE che, nell'arco temporale di vigenza
degli accordi quadro, saranno ordinati, di volta in volta, dalla stazione appaltante all'impresa
esecutrice.

| singoli lavori di volta in volta impartiti allimpresa esecutrice dovranno essere esequiti in conformita
alle caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dalla perizia di progetto (redatta dalla
stazione appaltante e allegata allordine di servizio) e alle condizioni del presente capitolato
speciale. Trattandosi di interventi di manutenzione, al momento, non & possibile determinare il
numero degli interventi che si renderanno necessari, né disporre di un livello di definizione dei
documenti progettuali.

Il luogo di esecuzione degli accordi quadro & quello afferente ai PP.CO. e Strutture Territoriali
dellASST di Monza, ovvero:

1. LOTTO 1: P.O. San Gerardo di Monza (MB);

2. LOTTO 2: P.O. di Desio (MB);

3. LOTTO 3: Strutture Territoriali dell’ASST di Monza insistenti nei comuni di Monza,
Desio, Limbiate, Brugherio, Cesano maderno, Varedo, Bovisio Masciago, Villasanta,
Muggio, Nova Milanese.

Art. 2 - DURATA E IMPORTO DEGLI ACCORDI QUADRO

Gli accordi quadro avranno la durata di anni tre (3) con decorrenza dalla data di consegna generale
dei lavori. Effettuata la consegna generale dei lavori di contratto, gli ordini di servizio impartiti di
volta in volta dalla stazione appaltante tengono luogo di verbale di consegna dei singoli lavori.

Valore totale stimato degli Accordi Quadro: € 1.050.000,00 (oltre iVA),

Suddiviso nei seguenti tre lotti funzionali:

-LOTTO 1 - P.O. di Monza: € 450.000,00 (oltre IVA) CIG 721806145E,
contributo obbligatorio ANAC € 35,00;

-LOTTO 2 - P.O. di Desio: € 350.000,00 (oltre IVA) CIG 7218078266, contributo
obbligatorio ANAC € 35,00,

-LOTTO 3 - Strutiure Territoriali: € 250.000,00 (olire IVA) CIG 7218172FF4,
contributo obbligatorio ANAC € 20,00;

In sede di contabilizzazione delle lavorazioni a misura, dai singoli prezzi contrattuali sara detratta la
quota di incidenza degli oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza, che verra determinata per agni
singolo specifico intervento, e che sara riconosciuta per intero. Solo sulla differenza sara applicato il
ribasso di gara.

Art. 3 - DESCRIZIONE DEI LAVORI OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Le lavorazioni oggetto degli accordi quadro sono quelle appartenenti alla categoria d'opera
prevalente 0S30/0G11 come da declaratoria di cui all'allegato A al DPR 207/2010. Si tratta in
generale di interventi manutentivi non programmati che si renderanno necessari di volta in velta
durante il periodo di vigenza dell'accordo quadro in base alle reali esigenze dellASST. Molti di
questi interventi sono conseguenti a riallocazione eventualmente di servizi ospedalieri, per cui
possono afferire a lavori di adeguamento dei locali interessati.

Art. 4 - RISOLUZIONE DEGLI ACCORDI QUADRO
Gli accordi quadro sono risolti:

1 - In qualsiasi momento dell'esecuzione ai sensi dall'art. 1671 del Codice Civile;

2 - per motivi di interesse pubblico specificati nel relativo atto deliberativo,



3 - in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e
condizioni contrattuali;

4 - in caso di cessione dellAzienda, di cessazione di attivitd, oppure nel caso di concordato
preventivo, di fallimento e di atti di sequestro o di pignoramento a carico dellaggiudicatario;

5 - nei casi di subappalti non autorizzati dall Amministrazione,
6 - nel caso in cui I'esecuzione non sia stata effettuata entro i termini previsti;

7 - nel caso di ripetute violazioni delle norme di sicurezza ai sensi del D.Lgs n.81/2008, in quanto
compatibile;

8 — nel caso di inottemperanza al patto di integrita in materia di contratti pubblici della Regione
Lombardia parte integrante;

9 — nel caso di violazione alia normativa antimafia.

Art. 5 - PAGAMENTI

Una volta accertata la regolare esecuzione dei lavori e redatto il conto finale degli interventi,
i pagamenti verranno effettuati — con le garanzie di legge — in base a contabilizzazione
predisposta dall’Amministrazione appaltante con cadenza mensile, entro 30 giorni dalla data di
ricevimento fattura.

L'appaltatore & obbligato al rispetto della normativa vigente in materia di tracciabilita dei flussi
finanziari ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i. pena l'annullamento dell'aggiudicazione.

Art. 6 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI - ULTIMAZIONE LAVORI - REGOLARE ESECUZIONE

Le opere, le prestazioni e le somministrazioni effettuate dall'Appaltatore verranno contabilizzate in
base alle norme di valutazione e misurazione del presente Capitolato Speciale ed elenco prezzi,
con la variazione percentuale offerta dall'aggiudicatario, nel rispetto della documentazione tecnico-
contabile @ amministrativa prevista dal TITOLO IX del regolamento DPR 207/2010 sui lavori
pubblici.

Ogni intervento di manutenzione & identificato in via preventiva, per entita, durata e qualita, dalla
direzione lavori. L'ultimazione dei lavori & accertata in contraddittorio con la direzione lavori. A
seguito della avvenuta ultimazione dei lavori, la direzione lavori procedera alla verifica di regolare
esecuzione.

Nell'ipotesi in cui la valutazione “a misura" o a “forfait” dell'intervento manutentivo non
risulti possibile si procedera nel modo seguente:

- le prestazioni di manodopera verranno compensate con il costo orario desunto dal CCNL
applicato dall’appaltatore ai propri dipendenti maggiorato del 25% per spese generali e
utile dell'impresa; il ribasso di gara & applicato soltanto sull’'ammontare delle spese
generali e utile dell'impresa;

- i materiali, i noli e i trasporti verranna compensati con i prezzi di mercato maggiorati del
25% per spese generali e utile del’impresa, ove detta maggiorazione non sia gia
compresa nei costi elementari stessi; il ribasso di gara é applicato soltanto
suli'ammontare delle spese generali e utile dell'impresa.

Art. 7 - OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore | seguenti obblighi, restando inteso che gli oneri conseguenti si
intendono compensati e quindi ricompresi ne! corrispettivo contrattuale, fatto salvo quanto gia
valutato in materia di sicurezza:

1 - la pulizia, la rimozione e smaltimento dei materiali di risulta quotidiana dei locali interessati dai
lavori, specie se inseriti in reparti o servizi funzionanti;

2 - l'osservanza di tutte le norme, disposizioni e prescrizioni in merito allassunzione della mano
d'opera, alle assicurazioni sociali, al trattamento economico dei lavoratori,

3 - |la piu scrupolosa osservanza di tutte le norme per ia prevenzione degli infortuni sul lavoro,
I'adozione di tutti i provvedimenti e cautele necessari per assicurare una buona e sempre efficiente
protezione alla persone ed alle cose, predisponendo e mantenendo anche tutti i cartelli indicatori e



le segnalazioni antinfortunistiche ovunque necessari, conformemente agli obblighi di cui D.lgs
81/2008 sulla tutela della salute dei lavoratori € della sicurezza del lavoro negli ambienti di lavoro,

4 — a collaborare attivamente con la Direzione lavori e con le Ditte aggiudicatarie delle opere e
forniture escluse dall'appalto per un efficace coordinamento di tutti i lavori e forniture al fine di
evitare intralci o ritardi al proseguimento ed alfultimazione delle opere e rischi allincolumita dei
lavoratori e operatori sanitari;

5 — I'esecuzione di rilievi, indagini, saggi,

6 - |la formazione del cantiere adeguatamente attrezzato e recintato;

7 - Ia segnalazione e delimitazione diurna e notturna dei lavori e degli ingombri;

8 — la protezione del cantiere e dei ponteggi mediante idonei sistemi antintrusione;

9 — |'esecuzione in cantiere efo presso gli istituti incaricati di tutti gli esperimenti, assaggi e controlli
che verranno in ogni tempo ordinato dalla direzione lavori sulle opere, materiali impiegati o da
impiegarsi, nonché sui campioni da prelevare in opera;

10 — l'uso anticipato delle opere su richiesta della direzione lavori, senza che I'appaltatore abbia per
ciod diritto a speciali compensi;

11 — la manutenzione e buona conservazione dei lavori eseguiti sino all'emissione del certificato di
regolare esecuzione,

12 - a sgombrare completamente il cantiere da materiali, mezzi d'opera e impianti di sua proprieta
o di altri, non oltre 15 giorni dal verbale di ultimazione lavori,

13 - al risarcimento di eventuali danni a cose e/o persone causati durante i lavori,

14 — a sua cura e spese al rifacimentofripristino/sostituzione di tutto cid non dichiarato idoneo da
parte della D.L.;

Art. 8 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

Ogni o qualunque responsabilita, sia civile, sia penale, sia economica, relativa e conseguente
lesecuzione dei lavori affidati alla Ditta Appaltatrice e gli eventuali danni a persone od a cose
derivanti dai lavori medesimi, siano essi danni generati da opere in corso di esecuzione, da opere
provvisionali, da incuria, da mancato od incompleto rispetto delle prescrizioni antinfortunistiche, da
mancata difettosa od incompleta manutenzione delle attrezzature e dei mezzi d'opera, etc. saranno
assunti dalla Ditta appaltatrice nella persona del suo Legale rappresentante che, con I'accettazione
del presente capitolato, solleva I'Amministrazione appaltante, in genere, e 'U.0. Tecnico-
Patrimoniale dellAzienda Ospedaliera, in particolare, delle succitate responsabilita.

Per quanto sopra ogni eventuale contravvenzione alle vigenti disposizioni di qualsiasi natura relative
ai lavori ed alle prestazioni affidate alla Ditta appaltatrice fard capo alla stessa e al suo Legale
Rappresentante.

Art. 9 - PERSONALE DIPENDENTE DALLA DITTA APPALTATRICE

Gli operai che prestano la loro opera, dovranno essere idonei e provvisti delle necessarie
attrezzature e mezzi di protezione antinfortunistici.

L'orario normale di lavoro va dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 13,00 alle ore 17,00, di ogni
giorno feriale, e pili precisamente, dal luned] al venerdi fatio salvo eventuali altre disposizioni dei
programmi del’Amministrazione Appaltante, per complessive - otto - ore giornaliere.

Nei riguardi del proprio personale la Ditta appaltatrice dovra provvedere, a sue complete cure e
spese, alle assicurazioni sociali (infortuni sul lavoro, malattie, invalidita e vecchiaia, disoccupazione)
ed ogni altra assicurazione e contributo di Legge o di contratio, inoltre dovra applicare nei confronti
del lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro
della categoria e della zona.

Detto personale lavorera alle dipendenze e sotto I'esclusiva responsabilita della Ditta appaltatrice,
sia nei confronti dellAmministrazione appaltante, sia nei confronti di terzi, sia anche nei confronti
delle leggi vigenti per le assicurazioni e contributi di cui sopra e cosl pure per quanto concemne il
trattamento economico dei lavoratori ed il piU scrupoloso rispetto delle norme per la prevenzione



degli infortuni sul lavoro riguardanti la sicurezza degli operai e dei terzi, le caratteristiche, l'efficienza
e l'uso dei mezzi d'opera e dei macchinari, le segnalazioni dei lavori in corso e dei pericoli
incombenti, 0 comunque pertinenti ai lavori affidati alla Ditta stessa.

Chiunque tra il detto personale risultasse, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori,
insubordinato, incapace, non rispondente alle norme di cui sopra o comungue non bene accetto,
dovra essere prontamente allontanato e sostituito dalla Ditta appaltatrice.

Si_rammenta_che la contravvenzione da_parte della ditta esecutrice alle norme sulla salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro nonché l'uso improprio che la stessa fa di manodopera non in regola

sono fonti o causa di provvedimenti di sospensione dell'attivitd imprenditoriale e di_interdizione a
contrarre con la P.A.

Art. 10 - ATTREZZI, MACCHINARI E MAGAZZINI

Tutti gli attrezzi, macchinari, opere provvisionali e quanto altro occorrente per assicurare una
perfetta e rapida esecuzione dei lavori, dovranno essere forniti @ mantenuti in perfetto stato di
efficienza dalla Ditta appaltatrice, a sue complete cure e spese, intendendosi ricompresi, i relativi
oneri, nei prezzi unitari della manodopera da prestarsi e/o delle opere compiute da eseguire. Dette
attrezzature si intendono funzionanti franco cantiere, Ospedali o vari presidi, pertanto la ditta
appaltatrice non potra avanzare richieste di trasporti od altro. Resta pertanto convenuto che ogni
onere derivante dall'approvvigionare i materiali in cantiere compreso il trasporto sara a carico della
ditta aggiudicataria che non potra pretendere compensi od indennizzi di qualsiasi natura e/o
specie. Sono a carico della Ditta ogni onere di allacciamento elettrico.

Art. 11 - QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI
| materiali dovranno essere della migliore qualita senza difetti di sorta, lavorati a regola d'arte.

A richiesta della D.L., 'Appaltatore dovra documentare la provenienza dei materiali e sottoporli, a
sue cure e spese, alle prove di laboratorio del caso per I'accertamento delle loro caratteristiche
tecniche.

La D.L., esaminati i materiali approvvigionati, potra rifiutare prima del loro impiego, quelli non
corrispondenti alle prescrizioni contrattuali.

| materiali contestati dovranno essere prontamente allontanati del cantiere.

Le suddette prescrizioni non potranno in ogni caso pregiudicare i diritti dell Amministrazione
appaltante 1a quale potra sempre, tramite fa D.L., rifiutare tutti i materiali, anche se gia posti in
opera, che fossero deperiti dopo lintroduzione in cantiere o che per qualsiasi altra causa, non
fossero conformi alle condizioni contrattuali, od anche che rilevassero difetti dopo la loro posa in
opera e fino al collaudo.

Nei casi sopraccitati e nei casi in cui i materiali accettati e gia posti in opera si scoprissero di cattiva
qualita, I Appaltatore dovra procedere, a sue complete cure e spese, alle demolizioni & ricostruzioni.

Art. 12 - MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI LAVORI - PENALI

Trattandosi di appalto con la forma dell'accordo quadro i lavori da eseguire verranno consegnati di
volta in volta con perizia di progetto ed ordine di servizio.

L'impresa esecutrice & obbligata ad eseguire i lavori nei modi, tempi e termini indicati nell'ordine di
servizio.

Solo se richiesto dalla D.L., l'appaltatore entro tre/cinque giorni dalla data dell'ordine di servizio -
che tiene luogo di verbale di consegna del singolo favoro - dovra predisporre & consegnare alla D.L.
il cronoprogramma esecutivo dei lavori. 1l cronoprogramma deve essere accettato dalla D.L. entro
trefcinque giorni dal ricevimento. 1l cronoprogramma pud essere modificato ovvero integrato dalla
stazione appaltante al fine di garantire la migliore esecuzione del lavoro.

In caso di urgenza della prestazione I'impresa esecutrice & comunque tenuta ad intervenire nelle 24
ore successive alla richiesta d'intervento al fine di scongiurare disservizi agli operatori e utenti
dellASST nelle more della definizione della perizia progettuale dei lavori necessari da realizzarsi da
parte della competente struttura tecnico patrimoniale. A tal proposito impresa esecutrice dovra



Art,

quindi garantire dei punti di contatto dedicati alla gestione delle emergenze (mail, tel/cell, numero
verde, etc.) da depositare c/o I'Ufficio Tecnico Aziendale.

Nell'esecuzione dei lavori I'Appaltatore dovra seguire le migliori regole d'arte in modo che gli stessi
riescano perfetti in ogni loro parte.

Quando ia Direzione dei Lavori presume che esistano vizi di realizzazione potra ordinare, sia in
corso di lavoro, sia prima del definitivo collaudo la verifica ed anche la demolizione e la
ricostruzione delle opere riconosciute difettose.

Le spese relative saranno a carico dellAppaltatore quando i vizi di costruzione siano stati
constatati.

Nell'esecuzione dei lavori, la Ditta appaltatrice dovra comunque sottostare a tutte le eventuali
prescrizioni, limitazioni, sospensioni, frazionamenti di intervento, spostamenti di mano d'opera e
materiali, modifica di orario di lavoro, che verranno stabiliti al fine di ridurre al minimo il disturbo al
funzionamento dellOspedale e dei Presidi Sanitari, soprattutto nei reparti di degenza anche se
quanto sopra comportera all'esecuzione dei lavori perditempo, oneri e spese maggiori deli'ordinario
e cid senza aver diritto ad avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie
non stabiliti nel presente Capitolato, in quanto si deve ritenere che di tali maggiori oneri e spese se
ne & tenuto conto nella formulazione dell'offerta.

Nel caso, in fase di esecuzione, i tempi di intervento si discosteranno da quelli previsti dal
cronoprogramma dei lavori verra applicata una penale pari all'uno per mille del contratto
applicativo stipulato, fatte salve le ipotesi di risoluzione del contratoo ex art. 108, commi 3 e
4, del D.Lgs 50/2016.

13 - NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLE OPERE, DELLE
PRESTAZIONI E DELLE SOMMINISTRAZIONI

i materiali e le opere verranno conteggiati nella loro effettiva quantita e dimensione quando queste
corrispondano alle indicazioni impartite dalla D.L. ed alle prescrizioni del presente Capitolato
Speciale.

Le prestazioni di mano d'opera in economia verranno valutate in base all'effettiva presenza sul
lavoro degli operai, e cioé senza tener conto dei tempi di viaggio, degli intervalli e degli altri tempi di
inattivita.

| noli verranno valutati con riferimento alla durata effettivamente necessaria per conseguire gli scopi
per i quali detti noli verranno ordinati, intendendosi obbligatorio per I'lmpresa procedere, dopo aver
informata la Direzione Lavori, al sollecito recupero dei materiali dati a noleggio non appena
compatibile con le reali esigenze di lavore o di sicurezza che hanno provocato i noli in argomento,

Nessun nolo, compenso, rimborso od indennizzo, a qualunque titolo, verra riconosciuto per il
periodo di inattivita dei mezzi noleggiati derivanti da guasti, riparazioni @ manutenzioni, qualunque
ne sia la causa nei casi in cui si dovesse, in base all'elenco prezzi, corrispondere il nolo di mezzi
non funzionanti, non verranno computati i giorni festivi, i sabati e tutti gli altri giorni di inattivita dei
cantieri per qualsiasi causa, nonché i giorni di impiego parziale dei mezzi dati a noleggio.

Art. 14 - MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO ED ELENCO PREZZI

Il contratto d'appalto {ovvero i singoli contratti d'appalto) affidati in corso di vigenza dell’Accordo
Quadro sono stipulati "a misura” ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera eeeee) del D.Lgs 50/2016. |l
ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario dellAccorde Quadro in sede di gara si applica ai
prezzi unitari previsti dail'elenco prezzi a base di gara, al netto della percentuale dei costi di
sicurezza per l'attuazione dei piani di sicurezza.

Alla predette fattispecie contrattuali si applica 'elenco prezzi del Comune di Milano anno 2017 e in
subordine I'elenco prezzi della CCIAA di Milano anno 2017.

All'elenco prezzi di cui sopra si applicano le seguenti precisazioni:

1) i prezzi di cui sopra saranno considerati comprensivi di tutti gli oneri del presente Capitolato
Speciale;

2) tutti i lavori verranno misurati in base alle precisazioni riportate nel presente Capitolato
Speciale, anche se in contrasto con eventuali precisazioni riportate in altri bollettini,

3) non verra riconosciuto alcun aumento su tutti i prezzi dell'elenco allegato per qualungue
motivazione, anche per quanto concerne lavori di riordino e manutenzione, piccole forniture da
magazzino o depositi dell'imprenditore, entita ridotta delle opere.
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Nei prezzi unitari assegnati dall'elenco prezzi contrattuali a ciascun lavoro o somministrazione si
intende compresa e compensata ogni opera, materiale e spesa principale ed accessoria,
provvisionale ed effettiva che direttamente o indirettamente concorra allesecuzione ed al
compimento de! lavoro cui il prezzo si riferisce, sotto le condizioni tutte stabilite nel presente
Capitolato o da esso richiamate e nell’Elenco Prezzi.

Detti prezzi si intendono anche comprensivi delle spese generali e deli'utile delllmpresa.
Ai sensi delle leggi vigenti non & ammessa la facolta di procedere alla revisione prezzi.

Nel caso in cui nei suddetti listini non fossero disponibili i prezzi unitari richiesti, saranno definiti
nuovi prezzi specificatamente negoziati: per questi ultimi dovra essere definita dall'Appaltatore
un’analisi di ogni nuovo prezzo in cui dovra essere distinta la fornitura del materiale a pi¢ d'opera
(costo materiale, noli e trasporti), la manodopera necessaria (sulla base dei prezzi dei listini prezzi
ufficiali al netto di spese generali ed utili), gli oneri della sicurezza e le spese generali (nella misura
del 10%) ed utili (nella misura del 15%).

Sui prezzi unitari dei listini ufficiali presi a riferimento, nonché su nuovi prezzi specificatamente
negoziati, sara applicato il ribasso offerto dall' Appaitatore in sede di offerta di gara.

15 - CESSIONE DEL CONTRATTO

L'appaltatore non potra, sotto qualsiasi titolo, cedere in tutto o in parte il contratto, ne farlo eseguire
da altre persone, né col mezzo del procuratore.

Nel caso di contravvenzione a tale divieto, la cessione si intendera come nulla o di nessun effetto
nei rapporti con I'Ente, salvo alla stesso la facolta di ritenere senz'altro risolto il contratto medesimo,
con diritto alla rifusione di ogni eventuale danno.

16 - SPESE ED ONERI CONTRATTUALI

Le spese tutte riguardanti il contratto (tassa di registro, copia di scritture, bolli delle quietanze)
saranno 3 carico dell'aggiudicatario.

17 - SUBAPPALTO

E’ tassativamente vietata ogni forma di subappalto ovvero l'affidamento in cottimo non autorizzati,
sotto pena di decadenza del contratto e di perdita della cauzione.

L'ammontare dei lavori subappaitabili & comunque contenuto nel limite del 30% del valore
dell'accordo quadro.
Esso & comungue regolato dallart. 105 del D.lgs 50/2016.

E' ammesso il pagamento diretto dei subappaltatori.

18 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

L'offerta & corredata da una garanzia fideiussoria a titolo di "garanzia provvisoria" pari al 2 per
cento del valore degli Accordi Quadro, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta
dell'offerente, con le modalita di cui all'art. 93 del D.Lgs 50/2016.

'esecutore dei lavori, ai sensi dell'art. 103, comma 7, succitato, & obbligato, altresi, a costituire e
consegnare alla stazione appaltante, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, anche una
polizza di assicurazione che copra | danni subiti dalla stazione appaltante a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti,
verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un importo corrispondente al valore dell’Accordo
Quadro.

La predetta polizza deve assicurare la stazione appaltante anche contro la responsabilita civile per
danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale é fissato in € 500.000,00.

19 - DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI

L'appaltatore prima dell'inizio dei lavori dovra presentare allAmministrazione appaltante ed al
Direttore dei Lavori:

- la documentazione di avvenuta denuncia del contratto agli Enti Previdenziali ed infortunistici;
- |a fideiussione definitiva e la polizza assicurativa per i rischi di esecuzione e di responsabilita civile

20 - COMUNICAZIONE DEL DIRETTORE DEL CANTIERE



Con particolare riferimento all'art. 2087 del C.C. I'Appaltatore ha l'obbligo di nominare,
comunicandone il nominativo prima dell'inizio dei lavori, il tecnico responsabile avente la precisa
veste e responsabilita di “Direttore dei Lavori per conto del’Appaltatore”.

Art. 21 - ORGANIZZAZIONE MINIMA DELLE DITTE AMMESSE ALLA GARA D’APPALTO

Data I'importanza che I'ASST attribuisce al presente appalto, & prescritto che la Ditta assuntrice del
relativo contratto possieda un organico proprio sufficiente per garantire i lavori richiesti;

la persona alla quale viene affidata la responsabilita del cantiere deve possedere, come minimo
requisito, il diploma di scuola media superiore inerente i lavori oggetto dell'appalto.

Art. 22 - SICUREZZA DEL LAVORO
Disposizioni generali

L’Aggiudicatario deve rispettare scrupolosamente, in ogni fase dell'attivita oggetto dell'appalto, tutte
le norme legistative e regolamentari vigenti sulla prevenzione degli infortuni, sulla sicurezza e
sull'igiene nei luoghi di lavoro.

Fra le disposizioni di cui sopra si richiamano in particolare:

¢ D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81: “Attuazione dell’ART. 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

» D.M. 10/03/98: “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dellemergenza nei
luoghi di lavoro”.,

« D.M. 18/09/2002: “Approvazione della regola tecnica di prevenzioneg incendi per la progettazione,
la costruzione e I'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private”.

L'Aggiudicatario dovra essere in possesso di tutte le autorizzazioni, permessi e ogni altro
documento in tema di prevenzione e sicurezza de!l lavoro che dovessero rendersi in qualsiasi
momento necessari per |'espletamento del servizio: saranno a suo carico tutte le incombenze e
spese necessarie per I'ottenimento di quanto sopra

Tra gli obblighi derivanti all'aggiudicatario dalle suddette norme, si richiama in particolare che lo
stesso deve:

« rispetiare regolamenti e disposizioni interni, portati a sua conoscenza dall'Azienda Ospedaliera;

« impiegare personale e mezzi idonei ad ogni lavorazione/attivita,

» istruire e responsabilizzare il proprio personale al fine di garantire la propria e altrui sicurezza;

« richiedere al personale a qualungue titolo da lui coinvolto nel presente appalto la collaborazione,
nei termini e modi pianificati dallAzienda Ospedaliera, nell'attuazione del piano
d'emergenzalevacuazione aziendale: in tale contesto potrd essere richiesto che il suddetto
personale sia chiamato a far parte della squadra d'emergenza ai sensi del DM 10/03/1998";

« dotare il proprio personale dei dispositivi di protezione individuale necessari, in merito ai quali
dovra assicurare una formazione adeguata, organizzare I'addestramento alluso se richiesto,
esigerne il corretto impiego;

« controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza e d'igiene del lavoro da parte del
proprio personale e d'eventuali subappaltatori;

« predisporre tutte le segnalazioni di pericolo eventualmente necessarie;

« fornire allAmministrazione Aziendale tempestiva segnalazione d'ogni circostanza di cui viene a
conoscenza, anche non dipendente dalf'attivitd appaltata, che possa essere fonte di pericolo;

» attuare la cooperazione e coordinamento, con I'appaltante e ogni altro lavoratore (autonomo, ditta
appaltatrice o subappaltatrice) presente nei luoghi di lavoro nei quali & chiamato ad operare, nello
scambio delle informazioni ed in ogni ulteriore azione di prevenzione e protezione volte ad eliminare
i rischi dovuti alle interferenze.

Ferme restando le responsabilita dell'Aggiudicatario riguardo alla sicurezza, I'Azienda Ospedaliera
ha la facolta di controllare che lo svolgimento dell'appalto avvenga nei rispetto delle condizioni di
sicurezza contenute nel presente articolo e, in caso d'inadempienza, di far sospendere 'esecuzione
del servizio, riservandosi di valutare ogni altra eventuale azione a tutela dei propri interessi.

In osservanza dell ART. 26 del D. Lgs. n. 81 del 9 Aprile 2008 , 'Azienda Ospedaliera:

« fornisce all'appaltatrice puntuali informazioni sui rischi specifici esistenti nelfambiente in cui la
stessa & destina ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla
propria attivita; queste informazioni sono contenute nell'opuscolo informativo “Rischi lavorativi
specifict negli ambienti dell’Azienda Ospedaliera e misure di prevenzione ed emergenza’, allegato
al presente capitolato;



« promuove la cooperazione e coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione di cui al
comma 2 dellART. 26 del D.L.vo N. 81 del 9 Aprile 2008 e a tal fine ha predisposto il “documento
unico di valutazione dei rischi”, di seguito denominalo DUVRI, contenente le misure per eliminare o,
in caso d'impossibilita, ridurre al minimo i rischi da interferenze, allegato al presente capitolato;
L'attivitd di cooperazione e coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione di cui al
comma 2 delllART. 26 del D.L.vo N. 81 del 9 Aprile 2008 proseguira durante il corso dell'appalto
mediante riunioni periodiche di coordinamento della sicurezza indette dallAzienda Ospedaliera di
sua iniziativa o su richiesta dell'aggiudicatario. La prima riunione di coordinamento avra luoghi
prima dell'avvio delle attivita appaltate.

Nella prima riunione di coordinamento della sicurezza saranno discussi i documenti predisposti
dallappaltatore ed eventualmente dalla stazione appaltante con riguardo alla sicurezza del cantiere
ivi compreso I'eventuale DUVRI.

Il piano operativo di sicurezza (POS) dovra contenere i seguenti documentifinformazioni in relazioni
alle attivitd oggetto dell'appalto.

1. documento di valutazione dei rischi specifici connessi ai lavori oggetto dell'appalto;

2. modalitd operative di prevenzione d'incidenti efo infortuni in relazione ai rischi specifici propri
dell'attivita appaltata (istruzioni, procedure, ecc.);

3. elenco completo delle sostanze e preparati utilizzate, relative schede di sicurezza, informazioni

date ai lavoratori esposti;

mezzi/attrezzature disponibili efo previsti per l'esecuzione dei lavori,

mezzifattrezzature antinfortunistiche inerenti alla tipologia dei lavori da eseguire;

dotazione di dispositivi di protezione individuale e relativa formazione e addestramento all'uso;

organizzazione prevista per la gestione delle problematiche d'igiene e sicurezza: responsabile

del servizio di prevenzione e protezione, altre figure responsabili e relativi compiti;

formazione professionale ed informazione (documentate) del proprio personale in materia di

salute e sicurezza dello specifico lavoro appalfato;

9. soluzioni previste per eliminazione o riduzione dei rischi dovuti allinterferenza tra i lavori
dell'Aggiudicatario o da terzi presenti a qualsiasi titolo nellA.O. San Gerardo (dipendenti
ospedalieri, ditte terze, visitatori, ecc.);

10. numero e tipologia degli infortuni accorsi negli ultimi tre anni.

Ne o

@

Art. 23 — DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE

Ai fini della stipula del contratto quadro, il presente capitolato & integrato della seguente ulteriore
documentazione contrattuale:

-POS generale

-DURC

-FIDEIUSSIONE E POLIZZA ASSICURATIVA
-DUVRI generale

-OPUSCOLO INFORMATIVO “RISCHI LAVORATIVI SPECIFICI NEGLI AMBIENTI
DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. GERARDO E MISURE DI PREVENZIONE ED EMERGENZA

-OFFERTA
-PATTO DI INTEGRITA’

La sottoscrizione del presente Capitolato Speciale di appalto - integrato della suddetta
documentazione contrattuale e dell’imposta di bollo - tiene luogo di contratto d’appaito tra
le parti contraenti nella forma dell’Accordo Quadro ai sensi dell’art. 54, comma 3 del D.Lgs
50/2016.

Le ditte aggiudicatarie s'impegna a comunicare i dati in conformita a quanto previsto
dall'art. 3, L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., sulla tracciabilita dei flussi finanziari
degli accordi quadro pena la risoluzione del contratto .

Firma ASST. Firma
Impresa



