ASST Monza
N. ASST-2017-0031292
del 29-08-2017 In Uscita

AVVISO PUBBLICO
FINALIZZATO ALL'ACCERTAMENTO, SECONDO CRITERI DI TRASPARENZA, DEI PRESUPPOSTI TECNICI EX ART. 63, COMMA 2, LETTERA B), PUNTO 2, DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEGLI INTERVENTI

"di collegamento in ponte radio e in fibra ottica dei PP.OO. di Monza e Desio per l'implementazione ed integrazione della rete telefonica e dati aziendale a seguito degli effetti della l.r. 23/2015"
Deliberazione n.802 del 30 maggio 2017 (allegata)

Il progetto in questione ammonta a complessivi € 114.469,30, oltre IVA, e prevede le seguenti tipologie di interventi:

- la realizzazione di un collegamento fisico in fibra ottica tra i PP.OO di Monza e Desio da acquisire a noleggio per tre anni, entro 120 giorni dalla stipula del contratto;
- aumento di banda a 100 MB del ponte Radio AREU
- la creazione di un TRUNK SIP (canale ponte) tra le componenti del campus San Gerardo, HiPath 4000 e Openscape Voice, e l'infrastruttura presente sul campus Desio, Cisco Call Manager, che garantirà l'utilizzo integrato per entrambi i campus dei 2 sistemi cercapersone esistenti Tecnel:
- chiamata base (numerazione interna) utilizzando telefoni analogici digitali e sip sul Sistema Opescape (OSV) e IP su Cisco call manager (CCM)
- trasporto/visualizzazione del numero del chiamante
- presentazione/visualizzazione del numero connesso
- trasferimento di chiamata
- inoltro di chiamata su occupato, recupero chiamate per mancata risposta
- parcheggio chiamata e ripresa con musica in attesa
- audio codec Preferce list
- chiamata al cercapersone del campus opposto (Monza Desio e viceversa)

Stante l'urgenza e la necessità di dover provvedere, da subito, all'affidamento dei predetti interventi, al fine di omogeneizzare, su base aziendale, i due differenti sistemi di gestione delle reti telefoniche e dati dei PP.OO di Monza e Desio, ***a seguito degli effetti della l.r. 23/2015*** - pena disservizi agli operatori e cittadini/utenti dell'ASST - la stazione appaltante ha evidenziato - nell'atto deliberativo surrichiamato - la sussistenza, nella fattispecie, dei presupposti tecnici ex art. 63, succitato, che indurrebbero all'affidamento di detti interventi direttamente in capo ad un unico operatore economico, che, nella fattispecie, coinciderebbe con l'attuale operatore dei due sistemi di gestione delle reti telefoniche e dati dei PP.OO. di Monza e Desio, nonché proprietario delle centrali e del ponte radio, quest'ultimo, in concessione d'uso all'AREU.

Sulla scorta e per effetto della sopravvenuta variazione del quadro giuridico di riferimento della ASST di Monza, la situazione di infungibilità della prestazione in questione, venutasi a creare a seguito dell'entrata in vigore della l.r. 23/2015, non è affatto imputabile a comportamenti negligenti

della stazione appaltante, rilevando, la stessa, l'impraticabilità di soluzioni progettuali alternative, come di seguito motivata.

La soluzione progettuale adottata consente di acquisire, immediatamente, i seguenti vantaggi tecnico-economici, procedurali e temporali di attuazione:

- l'interfacciamento/implementazione tecnologica (ponte radio) e funzionale degli apparati e processi esistenti dopo 15 giorni dalla stipula del contratto - in attesa della realizzazione del collegamento in fibra ottica entro 120 giorni dalla stipula del contratto - disponendo, già in loco, l'attuale gestore telefonico, di un ponte radio già installato e funzionante tra i due PP.OO. di Monza e Desio e, quindi, già dotato di sistema di alimentazione di emergenza e monitoraggio H24, attualmente in concessione all'AREU e, quindi, già potenzialmente fruibile per le necessità dell'ASST - a costo zero - mediante opportuni adeguamenti;
- conseguimento di economie di scala in termini tecnici, temporali ed economici, per il fatto che l'esecutore del progetto coinciderebbe già con l'attuale operatore/gestore dei sistemi esistenti, nonché proprietario delle centrali e del ponte radio già installato in loco, con conseguente eliminazione di tutte le attività a cascata di riconfigurazione degli apparati e processi esistenti e l'introduzione di nuovi apparati, con relativo azzeramento di ogni dispendio di tempo ed economico aggiuntivi;
- certezza e imputabilità immediata della responsabilità in capo all'operatore/gestore attualmente operativo in caso di disservizi nell'attuazione del progetto;

Altre soluzioni progettuali alternative risulterebbero, invece, impraticabili al momento, sussistendo, nella fattispecie, delle criticità sul piano della fattibilità/sostenibilità economica e temporale di attuazione, consistenti:

- nell'allungamento dei tempi di realizzazione del ponte radio rispetto alle contingenti ed imprescindibili esigenze aziendali, in quanto, per l'ottenimento della concessione d'uso delle frequenze ministeriali, necessitano almeno 12 mesi di attesa;
- nell'insorgenza di potenziali conflitti tra soggetti terzi e l'attuale gestore telefonico, nonché proprietario delle centrali, stante l'incertezza insistente sui possibili rapporti di interfacciamento tra operatori differenti e, quindi, l'impossibilità di accertamento di eventuali responsabilità per disservizi, con potenziali contenziosi che potrebbero insorgere in fase di attuazione del progetto;
- nell'elevato costo dell'investimento, al momento non sopportabile dall'ASST, in quanto l'adozione di una qualunque soluzione tecnico-economica alternativa sarebbe troppo dispendiosa per l'Azienda e, per giunta, neanche praticabile, per carenza, al momento, di risorse economiche disponibili, dovendo quantificare/aggiungere ulteriori apparati e prestazioni di configurazione dei sistemi non contemplati, invece, nella soluzione progettuale surrichiamata.

Il presente avviso ha pertanto la funzione di rendere edotto il mercato - secondo criteri di trasparenza - dell'intenzione della stazione appaltante di procedere all'affidamento diretto degli interventi in questione, per le ragioni e motivazioni sopra addotte, fermo restando, comunque,

l'eventualità di esperimento di una gara pubblica, qualora il mercato evidenziasse le potenzialità di realizzazione del progetto alle medesime condizioni tecniche-economiche e temporali di attuazione, surrichiamate.

Ai fini della formalizzazione del procedimento ed ufficialità dei termini di validità del presente avviso pubblicato, lo stesso è pubblicato sulla piattaforma sintel regionale mediante la procedura aperta di indagine di mercato rivolta a tutti i potenziali operatori economici interessati con relativa scadenza.

Gli operatori economici interessati pertanto potranno quindi far pervenire tramite la piattaforma sintel regionale stessa entro il termine di scadenza dell'avviso pubblico predetto le loro manifestazioni (dichiarazioni) di interesse ai fini della richiesta al RUP di un dialogo tecnico per l'accertamento delle capacità tecniche-economiche e temporali di attuazione del progetto da parte degli stessi potenziali operatori economici interessati.

Il RUP
Andrea Amato

Per eventuali informazioni al riguardo contattare il dott. Antonio Borreca: mail a.borreca@asst-monza.it cell 3666807514

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ASST Monza

Deliberazione n. 802	Seduta del 30 MAG. 2017
Avviso pubblico esplorativo del mercato finalizzato all'accertamento dei presupposti tecnici ex art.63, comma 2, lettera b), punto 2, del D.Lgs. 50/2016 ai fini dell'affidamento diretto degli interventi di collegamento in fibra ottica dei PP.OO. di Monza e Desio per l'implementazione ed integrazione della rete telefonica e dati aziendale a seguito degli effetti della L.R. 23/2015.	

Il Direttore Generale
Matteo Stocco

coadiuvato da:

Direttore Amministrativo: Maria Elena Galbusera
Direttore Sanitario: Nicola Vincenzo Orfeo
Direttore Sociosanitario f.f.: Fabio Muscionico

Richiamata la delibera n. 1 del 2.1.2016 con cui questa ASST ha preso atto della D.G.R. n. X/4642 del 19.12.2015, in virtù della quale è stato nominato il Direttore Generale della Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Monza nella persona del dott. Matteo Stocco;

Atteso che:

- in attuazione della L.R. n. 23/2015 *"Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifica al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)"*, con D.G.R. n. X/4485 del 10 dicembre 2015 è stata istituita, a decorrere dall'1 gennaio 2016, l'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Monza avente autonoma personalità giuridica pubblica e autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, con sede legale in Monza, Via Giambattista Pergolesi 33, che è subentrata in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla ex Azienda Ospedaliera San Gerardo ed ha incorporato, a titolo di successione particolare, il Presidio Ospedaliero di Desio (già afferente alla ex AO di Desio e Vimercate) nonché alcune strutture e funzioni precedentemente ricomprese nelle ex ASL della Provincia di Monza e Brianza e di Milano 1;

- con Decreto n. 5215 del 7 giugno 2016 della Direzione Generale Welfare è stato assegnato definitivamente all'ASST di Monza il patrimonio immobiliare, indicato nell'allegato del predetto Decreto;

Preso atto che con delibera n. 536 dell'08.11.2011 l'ex A. O. San Gerardo di Monza ha stipulato il contratto (CONSIP SPC) con TELECOM SPA per la gestione della fonia VOIP e DATI con tecnologia HP con decorrenza 26/05/2011 - 25/05/2013, poi prorogato con delibere n. 182 del 08.08.2013 per il periodo 26/05/2013 - 25/05/2015 e n. 802 del 05/08/2015 per il periodo 26/05/2015 - 25/05/2017;

Dato atto che:

- con delibera n. 729 del 28.7.2011 l'ex A. O. Desio e Vimercate ha aderito al contratto OPA n. 6/2006 tra DigitPa (già CNIPA) e TELECOM SPA per la gestione della fonia VOIP e DATI, con decorrenza 1.7.2011 - 25.5.2013;
- con delibera n. 648 del 26.07.2013 l'ex A.O. Desio e Vimercate ha affidato a TELECOM SPA la prosecuzione del contratto per i servizi e porte LAN per le esigenze dei PP.OO. mediante ricontrattualizzazione dell'accordo Quadro stipulato da Consip per 48 mesi la cui scadenza è prevista per il 31.10.2017;

Dato atto che con delibera dell'ASST di Monza n. 1564 del 27.12.2016 si è preso atto della ripartizione e suddivisione dei costi del contratto per la Reingegnerizzazione infrastruttura Fonia-Dati per le sedi dell'ex A.O. Desio Vimercate, afferite all'ASST Monza, a seguito della LR. 23/2015;

Dato atto che al fine di garantire una efficace ed unitaria gestione dei flussi informativi tra i due Presidi Ospedalieri aziendali è necessario provvedere all'integrazione tecnico-funzionale dei servizi di FONIA e DATI di cui in premessa, ai fini di garantire una loro omogeneità;

Dato atto che, come da relazione del SIA, per garantire l'integrazione tecnico-funzionale dei servizi di FONIA e DATI sui due Presidi occorre provvedere alla realizzazione di un TRUNK SIP (canale ponte) tra le componenti del campus San Gerardo, HiPath 4000 e Openscape Voice e l'infrastruttura Call Manager presente sul campus Desio;

Considerato che:

- per garantire nell'immediatezza un sistema integrato che non rechi pregiudizio alle attività e alla erogazione sanitaria occorre sostituire l'attuale configurazione di rete, ancora predisposta verso il presidio di Vimercate (ove sono residenti temporaneamente i sistemi informatici della ex A.O. di Desio e Vimercate);
- è necessario attivare una soluzione progettuale di interconnessione e riconfigurazione tecnologica degli apparati esistenti, mediante la realizzazione di un collegamento principale in fibra ottica punto-punto e backup su ponte radio fra la sede di Monza e la sede di Desio;
- tale soluzione tecnica consentirà di dotare l'ASST di un collegamento fisico (in fibra ottica che per tipo e per le necessità di interconnessione tra i P.O. risulta la soluzione per performance più prestante disponibile) ad elevata capacità e affidabilità, secondo una struttura punto-punto diretta, delle sedi di Monza e Desio, e, quindi, propedeutico all'attivazione di un unico data-center e centrale telefonica razionalizzata su base aziendale c/o il P.O. di Monza anche quale sede aziendale;

Dato atto che:

- tale soluzione prevede l'utilizzo del ponte radio microonde già presente presso i due presidi Monza e Desio di proprietà di AREU LOMBARDIA facente parte della rete TETRA oggi già utilizzata dall'azienda ASST – MONZA per il progetto PIEMAF che consentirà di poter attivare, da subito, il collegamento tra i due presidi;
- per potere utilizzare appieno le potenzialità del ponte radio microonde occorre chiedere a TELECOM attuale gestore della rete TETRA di ampliare la banda di 80 mb, garantendo

così una maggiore stabilità e migliori performance ai fini del backup della linea in fibra ottica;

- la scelta del ponte radio microonde di AREU è preferibile di gran lunga a apparati tecnologici simili, ma con minori capacità di banda atte a garantire i servizi di backup che oltre a quelli citati servono a garantire tutta l'attività del presidio di Desio qualora sorgessero criticità di rete verso il data center di Monza;

Considerato che per attivare quanto sopra è stato elaborato dal SIA un progetto tecnico agli atti del Responsabile del Procedimento, con cui vengono definite le opere e le funzionalità tecnologiche necessarie affinché si superino le criticità delle due differenti soluzioni tecnologiche esistenti, per un importo di € 114.469,30, più IVA 22%, per un totale di € 139.652,55, sulla scorta di una previa indagine sui prezzi di mercato, come di seguito articolato:

Opere	Costi
upgrade a 80 MB del ponte radio con funzione di Bakup Desio Monza	€ 19.200,00
canone annuo collegamento fisico in fibra ottica Desio Monza primo anno	€ 23.776,00
canone annuo collegamento fisico in fibra ottica Desio Monza secondo anno	€ 23.776,00
canone annuo collegamento fisico in fibra ottica Desio Monza terzo anno	€ 23.776,00
configurazione trunk SIP Desio Monza, una tantum	€ 12.500,00
configurazione apparati attivi, una tantum:	€ 9.441,30
installazione colleg. fibra ottica, una tantum	€ 2.000,00
Totale:	€ 114.469,30
+ IVA 22%:	€ 25.183,25
Totale generale:	€ 139.652,55

Richiamata la delibera n. 766 del 23/5/2017 con cui questa ASST ha aderito alla convenzione CONSIP per il servizio pubblico di connettività (gara SPC2) sul P.O. di Desio, per gli anni 2018 -2023 per un totale di € 548.127,70 con un canone annuo di € 91.220,74;

Preso atto che il progetto suindicato di predisposizione di una centrale unica per i servizi di FONIA e DATI permetterà la riduzione della necessità di banda internet e quindi del canone del presidio di Desio, di cui alla delibera n. 766/2017, con un risparmio di spesa stimato in circa € 176.776,86 (Iva 22 % esclusa), come da tabella di riepilogo seguente:

ANNI	CONSIP 1 GB A	Costo progetto Monza Desio B			A – B Risparmio
		CONSIP 100 MB	FIBRA OTTICA	PONTE RADIO	
1	€ 92.024,00	€ 41.887.64	€ 23.776,00	€ 19.200,00	
2	€ 91.220.74	€ 41.478.64	€ 23.776,00		
3	€ 91.220.74	€ 41.478.64	€ 23.776,00		
4	€ 91.220.74	€ 41.478.64	€ 10.514,00		
5	€ 91.220.74	€ 41.478.64	€ 10.514,00		
6	€ 91.220.74	€ 41.478.64	€ 10.514,00		
TOT.	€ 548.127,70	€ 249.280,84	€ 102.870,00	€ 19.200,00	
TOT.	€ 548.127,70 (IVA22% esclusa)	€ 371.350,84 (IVA 22% esclusa)			€ 176.776,86 (IVA 22% esclusa)

Considerato che:

- nella fattispecie, per la realizzazione dei suddetti interventi tecnologici, sussistono i presupposti di natura tecnica, ex art. 63, comma 2, lettera b), punto 2, del D.Lgs 50/2016 s.m.i., per l'affidamento degli stessi all'operatore economico TELECOM SPA, in quanto attività svolte da terzi potrebbero compromettere la continuità dei servizi e delle prestazioni dell'operatore/gestore attualmente operativo, con possibili disservizi conseguenti ed effetti negativi su tempi e costi di configurazione e realizzazione degli interventi, al momento non accettabili dall'ASST;

- l'utilizzo in condivisione del ponte radio di proprietà di AREU LOMBARDIA in gestione al soggetto TELECOM SPA permette rispetto ad altre soluzioni tecnologiche analoghe di avere i seguenti benefici:
  - nessun costo di manutenzione annua
  - nessun canone annuo
  - nessuna richiesta al ministero di utilizzo delle frequenze (attesa un anno)
  - nessun intervento edile per l'installazione
  - elevate performance relative alla disponibilità di banda

- ai fini dell'accertamento, nella fattispecie, della sussistenza dei presupposti di natura tecnica, sopraesposti, per l'affidamento diretto ad un unico operatore economico, si rende necessario sottoporre il predetto progetto all'attenzione del mercato, mediante un avviso pubblico esplorativo ai sensi delle linee guida ANAC "*linee guida per il ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili*";

Dato atto di avere preventivamente trasmesso il presente provvedimento all'U.O. Economico Finanziaria per la corretta registrazione dell'onere complessivo di € 139.652,55 (Iva 22% inclusa) e così suddiviso:

- € 52.632,39 (Iva 22% inclusa) a carico del bilancio sanitario di competenza dell'anno 2017 con contabilizzazione sul conto patrimoniale n. 10.20.07.14 "Calcolatori, computer, stampanti, etc. (sterilizzati)",da finanziarsi con i fondi derivanti dalle "Sperimentazioni cliniche" nell'ambito delle risorse assegnate all'intervento "Fibra spenta" ad integrazione del Piano Investimenti 2017 allegato al BPE 2017 adottato con delibera n. 175 del 14.02.2017 ed approvato con D.G.R. X/6391 del 27.03.2017 ;
- € 12.086,13 (Iva 22% inclusa) a carico del bilancio sanitario di competenza dell'anno 2017 con contabilizzazione sul conto economico 80.55.02.01 "Noleggio apparecchiature informatiche CED";
- € 29.006,72 (Iva 22% inclusa) a carico del bilancio sanitario di competenza dell'anno 2018 con contabilizzazione sul conto economico 80.55.02.01 "Noleggio apparecchiature informatiche CED";
- € 29.006,72 (Iva 22% inclusa) a carico del bilancio sanitario di competenza dell'anno 2019 con contabilizzazione sul conto economico 80.55.02.01 "Noleggio apparecchiature informatiche CED";
- € 16.920,59, (Iva 22% inclusa) a carico del bilancio sanitario di competenza dell'anno 2020 con contabilizzazione sul conto economico 80.55.02.01 "Noleggio apparecchiature informatiche CED";

Ritenuto di demandare al RUP incaricato, stante l'urgenza nonché l'importo del progetto contenuto nel limite della soglia europea di € 209.000,00, la pubblicazione sul sito internet aziendale e sul portale della piattaforma SINTEL regionale, per un periodo minimo di 15 giorni, dell'avviso pubblico esplorativo del mercato contenente le esigenze dell'ASST di Monza nonché la tipologia degli interventi da realizzare;

Ritenuto di nominare quale RUP il referente del SIA dott. Andrea Amato e DEC per l'installazione degli apparati il dott. Antonio Borreca quale dirigente della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale;

Preso atto dell'attestazione del Responsabile del Procedimento circa la correttezza formale e sostanziale del presente provvedimento;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario f.f. espresso ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 3 bis del D.lgs. 502/92 e ss.mm.ii. ed art 13 della L.R. 33/2009 così come modificato dalla L.R. 23/2015;

DELIBERA

per le motivazioni citate in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte e riportate:

1. di prendere atto della necessità di omogeneizzare i servizi di FONIA e DATI con un necessario adeguamento delle forniture e delle configurazioni delle infrastrutture presenti

sui P.O. di Monza e di Desio della ASST di Monza, attualmente con caratteristiche tecnologiche differenti e non comunicanti ;

2. di prendere atto, altresì, del progetto (tecnico economico), acquisito in atti, elaborato, a tal proposito, dal referente del SIA Andrea Amato e dal dott. Antonio Borreca quale dirigente della SC Gestione Tecnico Patrimoniale nonché responsabile del progetto di unificazione dei centralini aziendali, ammontante a complessivi € 114.469,30, oltre IVA 22%, per un totale di € 139.652,55;

3. di pubblicare, secondo quanto previsto dalle linee guida ANAC "Linee guida per il ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili", un apposito avviso pubblico esplorativo ai fini dell'accertamento della sussistenza dei presupposti di natura tecnica, sopraesposti, per l'affidamento diretto ad un unico operatore economico, ovvero della presenza sul mercato di operatori economici in grado di garantire la realizzazione del progetto alle medesime condizioni contrattuali;

4. di dare atto , come indicato dall'U.O. Economico Finanziaria, della corretta registrazione dell'onere complessivo di € 139.652,55 (Iva 22% inclusa) e così suddiviso:

   a. € 52.632,39 (Iva 22% inclusa) a carico del bilancio sanitario di competenza dell'anno 2017 con contabilizzazione sul conto patrimoniale n. 10.20.07.14 "Calcolatori, computer, stampanti, etc. (sterilizzati)",da finanziarsi con i fondi derivanti dalle "Sperimentazioni cliniche" nell'ambito delle risorse assegnate all'intervento "Fibra spenta" ad integrazione del Piano Investimenti 2017 allegato al BPE 2017 adottato con delibera n. 175 del 14.02.2017 ed approvato con D.G.R. X/6391 del 27.03.2017 ;
   b. € 12.086,13 (Iva 22% inclusa) a carico del bilancio sanitario di competenza dell'anno 2017 con contabilizzazione sul conto economico 80.55.02.01 "Noleggio apparecchiature informatiche CED ;
   c. € 29.006,72 (Iva 22% inclusa) a carico del bilancio sanitario di competenza dell'anno 2018 con contabilizzazione sul conto economico 80.55.02.01 "Noleggio apparecchiature informatiche CED";
   d. € 29.006,72 (Iva 22% inclusa) a carico del bilancio sanitario di competenza dell'anno 2019 con contabilizzazione sul conto economico 80.55.02.01 "Noleggio apparecchiature informatiche CED";
   e. € 16.920,59, (Iva 22% inclusa) a carico del bilancio sanitario di competenza dell'anno 2020 con contabilizzazione sul conto economico 80.55.02.01 "Noleggio apparecchiature informatiche CED";

5. di demandare al RUP incaricato, stante l'urgenza nonché l'importo del progetto contenuto nel limite della soglia europea di € 209.000,00, la pubblicazione sul sito internet aziendale e sul portale della piattaforma SINTEL regionale, per un periodo minimo di 15 giorni, dell'avviso pubblico esplorativo del mercato, predetto, contenente le esigenze dell'ASST nonché la tipologia degli interventi da realizzare;

6. di nominare quale RUP il dott. Andrea Amato e DEC per l'installazione degli apparati il dott. Antonio Borreca;

7. di dare mandato al Responsabile del Procedimento per i relativi e conseguenti adempimenti riguardanti il presente provvedimento;

8. di dare altresì atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato all'Albo dell'A.S.S.T. di Monza ai sensi dell'art. 17, della Legge Regionale n. 33/2009 così come risulta modificato dalla L.R. 23/2015.

IL DIRETTORE GENERALE
(Matteo Stocco)

Esprimono parere favorevole:

Il Direttore Amministrativo: Maria Elena Galbusera
Il Direttore Sanitario: Nicola Vincenzo Orfeo
Il Direttore Sociosanitario f.f.: Fabio Muscionico

Sistema Socio Sanitario

Regione Lombardia

ASST Monza

Allegato alla delibera del Direttore Generale n. 802 del 30 MAG. 2017

Oggetto: **Avviso pubblico esplorativo del mercato finalizzato all'accertamento dei presupposti tecnici ex art. 63, comma 2, lettera b), punto 2, del D.Lgs 50/2016 ai fini dell'affidamento diretto degli interventi di collegamento in fibra ottica dei PP.OO. di Monza e Desio per l'implementazione ed integrazione della rete telefonica e dati aziendale a seguito degli effetti della L.R. 23/2015.**

Il Responsabile del Procedimento
Il Referente Servizio Informativo Aziendale
(Andrea Amato)

Visto di congruità tecnica di competenza
(Direttore Dipartimento Amministrativo)

Parere in ordine alla regolarità contabile
Il Direttore f.f. U.O.C. Economico Finanziaria
(Toni Genco)
