% Ospedale di Desio B e
-_/ ASST MONZA ASST Monza
Via Mazzini, 1, 20832 Desio MB

OPERE DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DEL
PRESIDIO OSPEDALIERO DI DESIO - LOTTO 2

COMMITTENTE

direttore generale:
Dott. Matteo Stocco

direttore sanitario: = BT Ao
Dott. Nicola Vincenzo Orfeo K g - H_ Al
ZE I

responsabile S.C. Gestione tecnico patrimoniale: o \ Y
Arch. Luigi G. Rossi R = AN s 9

NS e b e/

e B . <0 o e

responsabile unico del procedimento: 7 NN -

Ing. Sabrina Piatti

PROGETTISTI:

progetto architettonico:
arch. Andrea Taddia

x TAD ‘ %
g a MQDREAg?STEFRO
progetto strutturale: < .
ing. Matteo Spairani Ri(]g]ﬂ »:.",-?
(7 & oW

A
progetto impianti meccanici ed elékﬁgb 1-&0’9»&
ing. Roberto Taddia

3
2
1 04/05/18 AGGIORNAMENTO VALIDAZIONE AT
0 10/04/18 EMISSIONE AA AT
Rev. Data Descrizione Redatto Controllato

capogruppo mandataria: Disegno N.

Progettisti Associati Tecnarc s.r.l.

Milano - Via Lampedusa, 13 - Tel. 02/45490600 Fax 02/45490601

mandanti: G-011

Ing. Matteo Spairani

Ecogis Studio Associato di Geologia
Oggetto Scala:
PROGETTO ESECUTIVO M

. . Data
Elaborati Generali 10/04/18
Descrizione Commessa

) 2018602
Quadro economico
Nome file
E8602-G-011

A termini di legge il progettista si riserva la proprieta di questo disegno con la proibizione di riprodurlo o trasferilo a terzi senza autorizzazione.



QUADRO ECONOMICO

importo lavori importo oneri importo lavori
sicurezza compresi oneri
sicurezza
Opere Edili e Strutturali 1.233.542,23 32.307,06 1.265.849,29
Impianti elevatori 415.594,66 10.884,62 426.479,28
Impianti elettirici 450.863,11 11.808,32 462.671,43
Total | nett li i dell
.oaeoperea netto degli oneri della 2.100.000,00 55.000,00
sicurezza
oneri della sicurezza (2,62%) 55.000,00
Totale somme appalto 2.155.000,00
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