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ASST MONZA

OSPEDALE DI DESIO

SCALA B

SCALE ESTERNE
Scavi e reinterri

PROGETTISTI ASSOCIATI TECNARC - ECOGIS STUDIO ASSOCIATO DI GEOLOGIA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PROGETTO ESECUTIVO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
Scavi e reinterri 1.723,23
1C.02.100.0040 OPERE COMPIUTE
SCAVI - MOVIMENTI TERRE
SCAVI A SEZIONE
Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino
a 3.00 m di profondita, di materie di qualsiasi natura e consistenza,
asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia ma inclusi i trovanti o i
relitti di murature fino a 0.750 m3, comprese le opere provvisionali di
segnalazione e protezione, le sbadacchiature leggere ove occorrenti:
1 1C.02.100.0040.b - con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di
recupero o a discarica; esclusi oneri di smaltimento.
57,035 57,035
Totale m3 57,035 16,21 924,54
1C.27.050.0100 OPERE COMPIUTE
SMALTIMENTO RIFIUTI
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei seguenti
rifiuti:
2 1C.27.050.0100.a - macerie inerti provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi
68,442 68,44
Totale ton 68,44 11,67 798,69
A RIPORTARE SCALE ESTERNE 1.723,23
A RIPORTARE SCALA B 1.723,23
A RIPORTARE 1.723,23
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ASST MONZA PROGETTISTI ASSOCIATI TECNARC - ECOGIS STUDIO ASSOCIATO DI GEOLOGIA

OSPEDALE DI DESIO PROGETTO ESECUTIVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
SCALA B

SCALE ESTERNE
Opere in CA - Giunti e coprigiunti

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
CODICE
RIPORTO 1.723,23
Opere in CA - Giunti e coprigiunti 130.657,25
1C.03.100.0100 OPERE COMPIUTE
PALIFICAZIONI - DIAFRAMMI
PALI GETTATI IN OPERA
Pali trivellati fino a 20 m di profondita, eseguiti con sonda a
rotazione e impiego di fango bentonitico. Sono compresi: la
trivellazione in terreni sciolti anche in presenza di trovanti fino ad
1.00 m di spessore; la fornitura del calcestruzzo con classe di
resistenza C20/25; il maggior consumo di calcestruzzo fino al 10%
del volume teorico del palo; I'impiego di attrezzature per il getto del
calcestruzzo atte ad impedire il dilavamento e la segregazione dei
componenti; il tracciamento dei punti di infissione, la formazione di
accessi e piani di lavoro, l'assistenza muraria, la rettifica o
scapitozzatura delle teste; il carico, il trasporto alle discariche
autorizzate di tutti i materiali di risulta. Sono esclusi: I'armatura
metallica, le prove di carico.
1C.03.100.0100.a - diametro 500 mm
240 240,00
Totale m 240,00 81,59 19.581,60
1C.04.450.0010 OPERE COMPIUTE
OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI
ACCIAIO PER C.A.
Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con
caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con
sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al
D.M.14/01/2008, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti,
sfrido, legature; qualita:
1C.04.450.0010.a - B450C
7680 7.680,00
Totale kg 7.680,00 1,32 10.137,60
1C.04.050.0010 OPERE COMPIUTE
OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI
GETTO MAGRONE SOTTOFONDAZIONI
Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante
getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione,
di calcestruzzo confezionato in impianto di betonaggio, con cemento
32.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla
particolare destinazione del getto; resistenza:
1C.04.050.0010.a - C12/15 - esposizione X0 - consistenza S3
6,1 6,100
Totale m3 6,100 100,43 612,62
1C.04.400.0010 OPERE COMPIUTE
OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI
CASSEFORME PER C.A.
Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal
piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare,
comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e
disarmo:
1C.04.400.0010.a - per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee
24 24,000
Totale m2 24,000 14,83 355,92
1C.04.400.0010.c - orizzontali per solette piene
1262,1 1.262,100
Totale m2 1.262,100 20,08 25.342,97
1C.04.400.0010.c - orizzontali per solette piene
90 90,000
Totale m?2 90,000 20,08 1.807,20
1C.04.150.0010 OPERE COMPIUTE
OPFRF IN CC A - INIFZIONI - RIPRISTINI
A RIPORTARE SCALE ESTERNE 59.561,14
A RIPORTARE SCALA B 59.561,14
A RIPORTARE 59.561,14
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ASST MONZA PROGETTISTI ASSOCIATI TECNARC - ECOGIS STUDIO ASSOCIATO DI GEOLOGIA

OSPEDALE DI DESIO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
SCALA B

SCALE ESTERNE
Opere in CA - Giunti e coprigiunti

PROGETTO ESECUTIVO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
R TR BT e ——— Pamr e wr s RIPORTO 5956]”14
GETTO DI FONDAZIONI ARMATE
Fondazioni armate in conglomerato cementizio (plinti, travi rovesce,
platee), realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi
altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in
impianto di betonaggio, con inerti ad assortimento granulometrico
adeguato alla particolare destinazione del getto e diametro massimo
degli stessi pari a 31,5 mm, compresa la vibratura, esclusi i casseri
ed il ferro; resistenza
9 1C.04.150.0010.a - C25/30 - esposizione XC1 o XC2 - consistenza S3
36,6 36,600
Totale m3 36,600 122,07 4.467,76
1C.04.300.0020 OPERE COMPIUTE
OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI
GETTO DI STRUTTURE VARIE IN C.A.
Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di vani scala e
ascensori),realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi
altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo a prestazione
confezionato in impianto di betonaggio,con materie prime in
possesso della Marcatura CE; il Diametro max degli aggregati dovra
essere adeguato alla geometria dell'opera, all'interferro e al
copriferro, per spessori non inferiori a 17 cm compresa vibratura,
esclusi ferro e casseri: classe di resistenza
10 1C.04.300.0020.c - C28/35 consistenza S5 Dmax 32 Classe Esposizione XC1 e XC2
210,35 210,350
Totale m3 210,350 149,08 31.358,98
11 1C.04.300.0020.c - C28/35 consistenza S5 Dmax 32 Classe Esposizione XC1 e XC2
13,5 13,500
Totale m3 13,500 149,08 2.012,58
1C.04.450.0010 OPERE COMPIUTE
OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI
ACCIAIO PER C.A.
Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con
caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con
sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al
D.M.14/01/2008, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti,
sfrido, legature; qualita:
12 1C.04.450.0010.a - B450C
4392 4.392,00
Totale kg 4.392,00 1,32 5.797,44
13 1C.04.450.0010.a - B450C
17879,72 17.879,72
Totale kg 17.879,72 1,32 23.601,23
14 1C.04.450.0010.a - B450C
1620 1.620,00
Totale kg 1.620,00 1,32 2.138,40
1C.22.080 OPERE COMPIUTE
OPERE DA FABBRO
FERRAMENTA - MANUFATTI VARI - CORRIMANI
15 1C.22.080.0100 Corrimano a sezione circolare, diamentro mm 38 circa, composto da
profilo tubolare in alluminio estruso, adeguatamente resistente alle
sollecitazioni meccaniche con rivestimento completo in materiale
acrovinilico di spessore 2-2,5 mm, con superficie goffrata
antiscivolo, colorata in pasta, aporoso, ignifugo, antisettico,
resistente agli agenti disinfettanti. Classificazione al fuoco in
euroclasse equivalente alla classe 1 italiana .Compresa la fornitura,
lo sfrido e I'incidenza dei supporti e dei terminali, la posa in opera,
le assistenze murarie ed i piani di lavoro interni.
A RIPORTARE SCALE ESTERNE 128.937,53
A RIPORTARE SCALA B 128.937,53
A RIPORTARE 128.937,53
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ASST MONZA

OSPEDALE DI DESIO

SCALA B
SCALE ESTERNE

PROGETTISTI ASSOCIATI TECNARC - ECOGIS STUDIO ASSOCIATO DI GEOLOGIA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Opere in CA - Giunti e coprigiunti

PROGETTO ESECUTIVO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 128.937,53
44 44,00
Totale m 44,00 52,87 2.326,28
1C.13.300.0030 OPERE COMPIUTE
OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE
DRENAGGI
Manto in polietilene estruso ad alta densita (HDPE), a rilievi
semisferici, per il drenaggio, I'impermeabilizzazione e la protezione di
strutture controterra: fondazioni, platee, solette, muri di sostegno,
giardini pensili, canali, gallerie, ecc. Posato a secco o con fissaggio
meccanico, compresi: sormonti, tagli adattamenti e assistenze
murarie
16 1C.13.300.0030.d - peso 800 g/m2, con sigillante accoppiato con geotessuto in
polipropilene
92,84 92,840
Totale m2 92,840 8,20 761,29
1C.18.020.0010 PAVIMENTI INDUSTRIALI
Pavimento in granulato sferoidale di quarzo a riporto costituito da
strato di usura di 1 cm circa con pastina a 12 kg/m2 di granulato di
quarzo e 6 kg/m2 di cemento; compresa la fornitura del calcestruzzo
del massetto, la lisciatura, la formazione dei giunti e I'assistenza
muraria.
Esclusa la rete elettrosaldata.
Applicato a fresco su:
17 1C.18.020.0010.a - massetto spessore 15 cm di calcestruzzo C20/25, con superficie
compatta e lisciata
10,73 10,730
Totale m2 10,730 33,12 355,38
A RIPORTARE SCALE ESTERNE 132.380,48
A RIPORTARE SCALA B 132.380,48
A RIPORTARE 132.380,48
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ASST MONZA

OSPEDALE DI DESIO

SCALA B

SCALE ESTERNE
Carpenteria metallica

PROGETTISTI ASSOCIATI TECNARC - ECOGIS STUDIO ASSOCIATO DI GEOLOGIA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PROGETTO ESECUTIVO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 132.380,48
Carpenteria metallica 160.152,87
1C.22.020.0010 OPERE COMPIUTE
OPERE DA FABBRO
CARPENTERIA METALLICA
Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai,
coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili,
in opera imbullonata o saldata. Acciaio del tipo S235, S275 e S355.
Compresi i profilati di qualsiasi tipo, sezione e dimensione, piastre,
squadre, tiranti, bulloni, fori, fissaggi; mano di antiruggine; trasporti
e sollevamenti; opere di sostegno e protezione, esclusi oneri per
demolizioni e ripristini di opere murarie. Per strutture formate da:
18 1C.22.020.0010.d - profilati laminati a caldo S275JR - UNI EN 10025, altezza da 240 a
600mm
21000 21.000,00
Totale kg 21.000,00 3,31 69.510,00
1C.22.100.0010 OPERE COMPIUTE
OPERE DA FABBRO
LAVORAZIONI
Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica:
19 1C.22.100.0010.a - a caldo
21000 21.000,00
Totale kg 21.000,00 1,02 21.420,00
20 NPO1 Fornitura e posa in opera di piastra di ancoraggio per carpenterie
metalliche del vano, come da disegni esecutivi, comprensiva di
ancoranti, comprese le lavorazioni di posa, perforazione e
guant'altro necessario a dare l'opera a perfetta regola d'arte
48 48,00
Totale Cadauno 48,00 88,54 4.249,92
1C.22.040 OPERE COMPIUTE
OPERE DA FABBRO
PARAPETTI - INFERRIATE - CANCELLI
21 1C.22.040.0050 Grigliati a pavimento, anche con eventuali parti apribili, con profilati
di ferro normali quadri, tondi, piatti, angolari. Compresa una mano
di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il deposito, il
sollevamento a pié d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi,
gli accessori d'uso. (peso medio indicativo 50 kg/m?2)
6800 6.800,00
Totale kg 6.800,00 4,97 33.796,00
1C.22.040.0020 OPERE COMPIUTE
OPERE DA FABBRO
PARAPETTI - INFERRIATE - CANCELLI
Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e simili; con profilati
normali tondi, quadri, piatti, angolari a disegno semplice. Compresa
una mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il deposito, il
sollevamento a pié d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi,
gli accessori d'uso. (peso medio indicativo 25 kg/m2):
22 1C.22.040.0020.b - per rampe di scale
5293,20 5.293,20
Totale kg 5.293,20 5,89 31.176,95
Totale SCALE ESTERNE Euro 292.533,35
A RIPORTARE SCALA B 292.533,35
A RIPORTARE 292.533,35
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ASST MONZA

OSPEDALE DI DESIO

SCALA B
SCALE ESTERNE

Opere in CA - Giunti e coprigiunti

PROGETTISTI ASSOCIATI TECNARC - ECOGIS STUDIO ASSOCIATO DI GEOLOGIA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PROGETTO ESECUTIVO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 292.533,35
Opere in CA - Giunti e coprigiunti 13.949,31
23 NPO3 Fornitura e posa in opera di additivo per calcestruzzo: ADDITIVO:
Pigmenti colorati liquidi in ragione di 3/4 kg/mc di calcestruzzo.
Confezionamento del calcestruzzo in autobetoniera o betoniera da
cantiere, progettato con caratteristiche di mix-design che dovranno
essere accettati dalla D.L., previa realizzazione di campionature. ||
pigmento liquido.
210,35 210,350
Totale m3 210,350 37,46 7.879,71
24 NPO2 Fornitura e posa in opera di Giunti di dilatazione per pavimenti in
zone sismiche con finiture di qualsiasi tipo, costituiti da due profili
con gli angolari interni preassemblati su una piastra di alluminio di
spessore =5 mm. (luce netta tra i profili = 230 mm.) e dotati di
speciali cuscinetti per un movimento tridimensionale. Movimento
sismico 100 mm
12 12,00
Totale ml 12,00 505,80 6.069,60
Totale SCALE ESTERNE Euro 13.949,31
Totale SCALA B Euro 306.482,66
A RIPORTARE 306.482,66
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ASST MONZA

OSPEDALE DI DESIO

CORPO CC

CAVEDI TECNICI
Carpenteria metallica

PROGETTISTI ASSOCIATI TECNARC - ECOGIS STUDIO ASSOCIATO DI GEOLOGIA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PROGETTO ESECUTIVO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 306.482,66
Carpenteria metallica 7.019,84
1C.22.060.0010 OPERE COMPIUTE
OPERE DA FABBRO
GRIGLIATI ELETTROSALDATI
Grigliato di tipo pressato in acciaio zincato a caldo, in pannelli
bordati, pedonali e carrabili, con piatti portanti e maglia dipendenti
dai carichi di esercizio e dall'interasse delle travi portanti, in opera
completi di ganci fermagrigliato, controtelai ed accessori, compresa
posa e assistenza muraria:
25 1C.22.060.0010.b - spessore 3 mm
947,70 947,70
Totale kg 947,70 4,94 4.681,64
1C.22.020.0010 OPERE COMPIUTE
OPERE DA FABBRO
CARPENTERIA METALLICA
Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai,
coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili,
in opera imbullonata o saldata. Acciaio del tipo S235, S275 e S355.
Compresi i profilati di qualsiasi tipo, sezione e dimensione, piastre,
squadre, tiranti, bulloni, fori, fissaggi; mano di antiruggine; trasporti
e sollevamenti; opere di sostegno e protezione, esclusi oneri per
demolizioni e ripristini di opere murarie. Per strutture formate da:
26 1C.22.020.0010.d - profilati laminati a caldo S275JR - UNI EN 10025, altezza da 240 a
600mm
540 540,00
Totale kg 540,00 3,31 1.787,40
1C.22.100.0010 OPERE COMPIUTE
OPERE DA FABBRO
LAVORAZIONI
Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica:
27 1C.22.100.0010.a - a caldo
540 540,00
Totale kg 540,00 1,02 550,80
Totale CAVEDI TECNICI Euro 7.019,84
Totale CORPO CC Euro 7.019,84
A RIPORTARE 313.502,50
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ASST MONZA

OSPEDALE DI DESIO

SCALA D

SCALE ESTERNE
Scavi e reinterri

PROGETTISTI ASSOCIATI TECNARC - ECOGIS STUDIO ASSOCIATO DI GEOLOGIA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PROGETTO ESECUTIVO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 313.502,50
Scavi e reinterri 4.495,85
1C.02.100.0040 OPERE COMPIUTE
SCAVI - MOVIMENTI TERRE
SCAVI A SEZIONE
Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino
a 3.00 m di profondita, di materie di qualsiasi natura e consistenza,
asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia ma inclusi i trovanti o i
relitti di murature fino a 0.750 m3, comprese le opere provvisionali di
segnalazione e protezione, le sbadacchiature leggere ove occorrenti:
28 1C.02.100.0040.b - con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di
recupero o a discarica; esclusi oneri di smaltimento.
148,8 148,800
Totale m3 148,800 16,21 2.412,05
1C.27.050.0100 OPERE COMPIUTE
SMALTIMENTO RIFIUTI
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei seguenti
rifiuti:
29 1C.27.050.0100.a - macerie inerti provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi
178,56 178,56
Totale ton 178,56 11,67 2.083,80
A RIPORTARE SCALE ESTERNE 4.495,85
A RIPORTARE SCALA D 4.495,85
A RIPORTARE 317.998,35
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ASST MONZA

OSPEDALE DI DESIO

SCALA D
SCALE ESTERNE

Opere in CA - Giunti e coprigiunti

PROGETTISTI ASSOCIATI TECNARC - ECOGIS STUDIO ASSOCIATO DI GEOLOGIA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PROGETTO ESECUTIVO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 317.998,35
Opere in CA - Giunti e coprigiunti 26.856,59
1C.04.050.0010 OPERE COMPIUTE
OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI
GETTO MAGRONE SOTTOFONDAZIONI
Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante
getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione,
di calcestruzzo confezionato in impianto di betonaggio, con cemento
32.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla
particolare destinazione del getto; resistenza:
30 1C.04.050.0010.a - C12/15 - esposizione X0 - consistenza S3
6 6,000
Totale m3 6,000 100,43 602,58
1C.04.400.0010 OPERE COMPIUTE
OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI
CASSEFORME PER C.A.
Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal
piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare,
comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e
disarmo:
31 1C.04.400.0010.a - per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee
18 18,000
Totale m2 18,000 14,83 266,94
32 1C.04.400.0010.c - orizzontali per solette piene
189 189,000
Totale m2 189,000 20,08 3.795,12
33 1C.04.400.0010.c - orizzontali per solette piene
29,4 29,400
Totale m?2 29,400 20,08 590,35
1C.04.150.0010 OPERE COMPIUTE
OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI
GETTO DI FONDAZIONI ARMATE
Fondazioni armate in conglomerato cementizio (plinti, travi rovesce,
platee), realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi
altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in
impianto di betonaggio, con inerti ad assortimento granulometrico
adeguato alla particolare destinazione del getto e diametro massimo
degli stessi pari a 31,5 mm, compresa la vibratura, esclusi i casseri
ed il ferro; resistenza
34 1C.04.150.0010.a - C25/30 - esposizione XC1 o XC2 - consistenza S3
36 36,000
Totale m3 36,000 122,07 4.394,52
1C.04.300.0020 OPERE COMPIUTE
OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI
GETTO DI STRUTTURE VARIE IN C.A.
Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di vani scala e
ascensori),realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi
altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo a prestazione
confezionato in impianto di betonaggio,con materie prime in
possesso della Marcatura CE; il Diametro max degli aggregati dovra
essere adeguato alla geometria dell'opera, allinterferro e al
copriferro, per spessori non inferiori a 17 cm compresa vibratura,
esclusi ferro e casseri: classe di resistenza
35 1C.04.300.0020.¢c - C28/35 consistenza S5 Dmax 32 Classe Esposizione XC1 e XC2
31,5 31,500
Totale m3 31,500 149,08 4.696,02
36 NPO3 Fornitura e posa in opera di additivo per calcestruzzo: ADDITIVO:
Pigmenti colorati liquidi in ragione di 3/4 kg/mc di calcestruzzo.
Confezionamento del calcestruzzo in autobetoniera o betoniera da
A RIPORTARE SCALE ESTERNE 18.841,38
A RIPORTARE SCALA D 18.841,38
A RIPORTARE 332.343,88
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OSPEDALE DI DESIO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
SCALA D

SCALE ESTERNE
Opere in CA - Giunti e coprigiunti

PROGETTO ESECUTIVO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 332.343,88
cantiere, progettato con caratteristiche di mix-design che dovranno
essere accettati dalla D.L., previa realizzazione di campionature. Il
pigmento liquido.
31,5 31,500
Totale m3 31,500 37,46 1.179,99
1C.04.300.0020 OPERE COMPIUTE
OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI
GETTO DI STRUTTURE VARIE IN C.A.
Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di vani scala e
ascensori),realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi
altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo a prestazione
confezionato in impianto di betonaggio,con materie prime in
possesso della Marcatura CE; il Diametro max degli aggregati dovra
essere adeguato alla geometria dell'opera, all'interferro e al
copriferro, per spessori non inferiori a 17 cm compresa vibratura,
esclusi ferro e casseri: classe di resistenza
37 1C.04.300.0020.c - C28/35 consistenza S5 Dmax 32 Classe Esposizione XC1 e XC2
4,2 4,200
Totale m3 4,200 149,08 626,14
1C.04.450.0010 OPERE COMPIUTE
OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI
ACCIAIO PER C.A.
Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con
caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con
sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al
D.M.14/01/2008, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti,
sfrido, legature; qualita:
38 1C.04.450.0010.a - B450C
2160 2.160,00
Totale kg 2.160,00 1,32 2.851,20
39 1C.04.450.0010.a - B450C
2677,5 2.677,50
Totale kg 2.677,50 1,32 3.534,30
40 1C.04.450.0010.a - B450C
504 504,00
Totale kg 504,00 1,32 665,28
1C.13.300.0030 OPERE COMPIUTE
OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE
DRENAGGI
Manto in polietilene estruso ad alta densita (HDPE), a rilievi
semisferici, per il drenaggio, I'impermeabilizzazione e la protezione di
strutture controterra: fondazioni, platee, solette, muri di sostegno,
giardini pensili, canali, gallerie, ecc. Posato a secco o con fissaggio
meccanico, compresi: sormonti, tagli adattamenti e assistenze
murarie
41 1C.13.300.0030.d - peso 800 g/m2, con sigillante accoppiato con geotessuto in
polipropilene
52,7 52,700
Totale m2 52,700 8,20 432,14
1C.02.350.0010 OPERE COMPIUTE
SCAVI - MOVIMENTI TERRE
RINTERRI
Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico
al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori
a 50 cm, bagnatura e ricarichi:
42 1C.02.350.0010.¢c - con fornitura di ghiaia
48,8 48,800
Totale m3 48,800 24,31 1.186,33
A RIPORTARE SCALE ESTERNE 29.316,76
A RIPORTARE SCALA D 29.316,76
A RIPORTARE 342.819,26
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Opere in CA - Giunti e coprigiunti
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PROGETTO ESECUTIVO

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

43

44

1C.16.300

1C.16.300.0010

NP02

RIPORTO
OPERE COMPIUTE
PAVIMENTI PER ESTERNO
PAVIMENTI IN GETTO
Pavimentazione monolitica decorata in conglomerato cementizio,
realizzata con calcestruzzo preconfezionato C16/20, fibrorinforzato,
armato con rete elettrosaldata. Compreso il trattamento superficiale
con indurente composto da estratti di quarzo silice, cemento, ossidi
di ferro sintetici e naturali resistenti ai raggi U.V., la modellazione
superficiale con stampi, la sigillatura finale con resina trasparente, la
formazione dei giunti, le assistenze murarie.

10,5
Totale

Fornitura e posa in opera di Giunti di dilatazione per pavimenti in
zone sismiche con finiture di qualsiasi tipo, costituiti da due profili
con gli angolari interni preassemblati su una piastra di alluminio di
spessore =5 mm. (luce netta tra i profili = 230 mm.) e dotati di
speciali cuscinetti per un movimento tridimensionale. Movimento
sismico 100 mm

3

Totale

A RIPORTARE SCALE ESTERNE

A RIPORTARE SCALA D
A RIPORTARE

m=2

ml

10,500

10,500

3,00

3,00

49,36

505,80

342.819,26

518,28

1.517,40

31.352,44

31.352,44
344.854,94
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Carpenteria metallica
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PROGETTO ESECUTIVO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 344.854,94
Carpenteria metallica 45.682,27
1C.22.020.0010 OPERE COMPIUTE
OPERE DA FABBRO
CARPENTERIA METALLICA
Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai,
coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili,
in opera imbullonata o saldata. Acciaio del tipo S235, S275 e S355.
Compresi i profilati di qualsiasi tipo, sezione e dimensione, piastre,
squadre, tiranti, bulloni, fori, fissaggi; mano di antiruggine; trasporti
e sollevamenti; opere di sostegno e protezione, esclusi oneri per
demolizioni e ripristini di opere murarie. Per strutture formate da:
45 1C.22.020.0010.d - profilati laminati a caldo S275JR - UNI EN 10025, altezza da 240 a
600mm
5300 5.300,00
Totale kg 5.300,00 3,31 17.543,00
1C.22.100.0010 OPERE COMPIUTE
OPERE DA FABBRO
LAVORAZIONI
Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica:
46 1C.22.100.0010.a - a caldo
5300 5.300,00
Totale kg 5.300,00 1,02 5.406,00
47 NPO1 Fornitura e posa in opera di piastra di ancoraggio per carpenterie
metalliche del vano, come da disegni esecutivi, comprensiva di
ancoranti, comprese le lavorazioni di posa, perforazione e
guant'altro necessario a dare l'opera a perfetta regola d'arte
6 6,00
Totale Cadauno 6,00 88,54 531,24
1C.22.040 OPERE COMPIUTE
OPERE DA FABBRO
PARAPETTI - INFERRIATE - CANCELLI
48 1C.22.040.0050 Grigliati a pavimento, anche con eventuali parti apribili, con profilati
di ferro normali quadri, tondi, piatti, angolari. Compresa una mano
di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il deposito, il
sollevamento a pié d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi,
gli accessori d'uso. (peso medio indicativo 50 kg/m?2)
1800 1.800,00
Totale kg 1.800,00 4,97 8.946,00
1C.22.040.0020 OPERE COMPIUTE
OPERE DA FABBRO
PARAPETTI - INFERRIATE - CANCELLI
Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e simili; con profilati
normali tondi, quadri, piatti, angolari a disegno semplice. Compresa
una mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il deposito, il
sollevamento a pié d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi,
gli accessori d'uso. (peso medio indicativo 25 kg/m2):
49 1C.22.040.0020.b - per rampe di scale
2250,6 2.250,60
Totale kg 2.250,60 5,89 13.256,03
Totale SCALE ESTERNE Euro 77.034,71
Totale SCALA D Euro 77.034,71
Importo Lavori Euro 390.537,21
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

PROGETTO ESECUTIVO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

IMPORTI PARZIALI

IMPORTI TOTALI

A) LAVORI

SCALA B 306.482,66

SCALE ESTERNE 292.533,35

Scavi e reinterri 1.723,23

Opere in CA - Giunti e coprigiunti 130.657,25

Carpenteria metallica 160.152,87

SCALE ESTERNE 13.949,31

Opere in CA - Giunti e coprigiunti 13.949,31

CORPO CC 7.019,84

CAVEDI TECNICI 7.019,84

Carpenteria metallica 7.019,84

SCALA D 77.034,71

SCALE ESTERNE 77.034,71

Scavi e reinterri 4.495,85

Opere in CA - Giunti e coprigiunti 26.856,59

Carpenteria metallica 45.682,27

IMPORTO LAVORI Euro 390.537,21
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 390.537.21
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