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IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

Scavi e reinterri
SCALE ESTERNE
SCALA B

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTISTI ASSOCIATI TECNARC - ECOGIS STUDIO ASSOCIATO DI GEOLOGIA

OSPEDALE DI DESIO

ASST MONZA

1.723,23Scavi e reinterri

- con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di
recupero o a discarica; esclusi oneri di smaltimento.

1C.02.100.0040.b1

Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino
a 3.00 m di profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza,
asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia ma inclusi i trovanti o i
relitti di murature fino a 0.750 m³, comprese le opere provvisionali di
segnalazione e protezione, le sbadacchiature leggere ove occorrenti:

SCAVI A SEZIONE
SCAVI - MOVIMENTI TERRE
OPERE COMPIUTE1C.02.100.0040

57,03557,035
924,5416,2157,035m³Totale

- macerie inerti provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi1C.27.050.0100.a2

Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei seguenti
rifiuti:

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
SMALTIMENTO RIFIUTI
OPERE COMPIUTE1C.27.050.0100

68,4468,442
798,6911,6768,44tonTotale

- 1 -
1.723,23A RIPORTARE

1.723,23A RIPORTARE SCALA B
1.723,23A RIPORTARE SCALE ESTERNE



1.723,23RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

Opere in CA - Giunti e coprigiunti
SCALE ESTERNE
SCALA B

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTISTI ASSOCIATI TECNARC - ECOGIS STUDIO ASSOCIATO DI GEOLOGIA

OSPEDALE DI DESIO

ASST MONZA

130.657,25Opere in CA - Giunti e coprigiunti

- diametro 500 mm1C.03.100.0100.a3

Pali trivellati fino a 20 m di profondità, eseguiti con sonda a
rotazione e impiego di fango bentonitico. Sono compresi: la
trivellazione in terreni sciolti anche in presenza di trovanti fino ad
1.00 m di spessore; la fornitura del calcestruzzo con classe di
resistenza C20/25; il maggior consumo di calcestruzzo fino al 10%
del volume teorico del palo; l'impiego di attrezzature per il getto del
calcestruzzo atte ad impedire il dilavamento e la segregazione dei
componenti; il tracciamento dei punti di infissione, la formazione di
accessi e piani di lavoro, l'assistenza muraria, la rettifica o
scapitozzatura delle teste; il carico, il trasporto alle discariche
autorizzate di tutti i materiali di risulta. Sono esclusi: l'armatura
metallica, le prove di carico.

PALI GETTATI IN OPERA
PALIFICAZIONI - DIAFRAMMI
OPERE COMPIUTE1C.03.100.0100

240,00240
19.581,6081,59240,00mTotale

- B450C1C.04.450.0010.a4

Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con
caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con
sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al
D.M.14/01/2008, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti,
sfrido, legature; qualità:

ACCIAIO PER C.A.
OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI
OPERE COMPIUTE1C.04.450.0010

7.680,007680
10.137,601,327.680,00kgTotale

- C12/15 - esposizione X0 - consistenza S31C.04.050.0010.a5

Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante
getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione,
di calcestruzzo confezionato in impianto di betonaggio, con cemento
32.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla
particolare destinazione del getto; resistenza:

GETTO MAGRONE SOTTOFONDAZIONI
OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI
OPERE COMPIUTE1C.04.050.0010

6,1006,1
612,62100,436,100m³Totale

- per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee1C.04.400.0010.a6

Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal
piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare,
comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e
disarmo:

CASSEFORME PER C.A.
OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI
OPERE COMPIUTE1C.04.400.0010

24,00024
355,9214,8324,000m²Totale

- orizzontali per solette piene1C.04.400.0010.c7

1.262,1001262,1
25.342,9720,081.262,100m²Totale

- orizzontali per solette piene1C.04.400.0010.c8

90,00090
1.807,2020,0890,000m²Totale

OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI
OPERE COMPIUTE1C.04.150.0010

- 2 -
59.561,14A RIPORTARE

59.561,14A RIPORTARE SCALA B
59.561,14A RIPORTARE SCALE ESTERNE



59.561,14RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

Opere in CA - Giunti e coprigiunti
SCALE ESTERNE
SCALA B

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTISTI ASSOCIATI TECNARC - ECOGIS STUDIO ASSOCIATO DI GEOLOGIA

OSPEDALE DI DESIO

ASST MONZA

- C25/30 - esposizione XC1 o XC2 - consistenza S31C.04.150.0010.a9

Fondazioni armate in conglomerato cementizio (plinti, travi rovesce,
platee), realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi
altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in
impianto di betonaggio, con inerti ad assortimento granulometrico
adeguato alla particolare destinazione del getto e diametro massimo
degli stessi pari a 31,5 mm, compresa la vibratura, esclusi i casseri
ed il ferro; resistenza

GETTO DI FONDAZIONI ARMATE
OPERE IN C.A. INIEZIONI RIPRISTINI

36,60036,6
4.467,76122,0736,600m³Totale

- C28/35 consistenza S5 Dmax 32 Classe Esposizione XC1 e XC21C.04.300.0020.c10

Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di vani scala e
ascensori),realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi
altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo a prestazione
confezionato in impianto di betonaggio,con materie prime in
possesso della Marcatura CE; il Diametro max degli aggregati dovrà
essere adeguato alla geometria dell'opera, all'interferro e al
copriferro, per spessori non inferiori a 17 cm compresa vibratura,
esclusi ferro e casseri: classe di resistenza

GETTO DI STRUTTURE VARIE IN C.A.
OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI
OPERE COMPIUTE1C.04.300.0020

210,350210,35
31.358,98149,08210,350m³Totale

- C28/35 consistenza S5 Dmax 32 Classe Esposizione XC1 e XC21C.04.300.0020.c11

13,50013,5
2.012,58149,0813,500m³Totale

- B450C1C.04.450.0010.a12

Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con
caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con
sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al
D.M.14/01/2008, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti,
sfrido, legature; qualità:

ACCIAIO PER C.A.
OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI
OPERE COMPIUTE1C.04.450.0010

4.392,004392
5.797,441,324.392,00kgTotale

- B450C1C.04.450.0010.a13

17.879,7217879,72
23.601,231,3217.879,72kgTotale

- B450C1C.04.450.0010.a14

1.620,001620
2.138,401,321.620,00kgTotale

Corrimano a sezione circolare, diamentro mm 38 circa, composto da
profilo tubolare in alluminio estruso, adeguatamente resistente alle
sollecitazioni meccaniche con rivestimento completo in materiale
acrovinilico di spessore 2-2,5 mm, con superficie goffrata
antiscivolo, colorata in pasta, aporoso, ignifugo, antisettico,
resistente agli agenti disinfettanti. Classificazione al fuoco in
euroclasse equivalente alla classe 1 italiana .Compresa la fornitura,
lo sfrido e l'incidenza dei supporti e dei terminali, la posa in opera,
le assistenze murarie ed i piani di lavoro interni.

1C.22.080.010015
FERRAMENTA - MANUFATTI VARI - CORRIMANI
OPERE DA FABBRO
OPERE COMPIUTE1C.22.080

- 3 -
128.937,53A RIPORTARE

128.937,53A RIPORTARE SCALA B
128.937,53A RIPORTARE SCALE ESTERNE



128.937,53RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

Opere in CA - Giunti e coprigiunti
SCALE ESTERNE
SCALA B

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTISTI ASSOCIATI TECNARC - ECOGIS STUDIO ASSOCIATO DI GEOLOGIA

OSPEDALE DI DESIO

ASST MONZA

44,0044
2.326,2852,8744,00mTotale

- peso 800 g/m², con sigillante accoppiato con geotessuto in
polipropilene

1C.13.300.0030.d16

Manto in polietilene estruso ad alta densità (HDPE), a rilievi
semisferici, per il drenaggio, l'impermeabilizzazione e la protezione di
strutture controterra: fondazioni, platee, solette, muri di sostegno,
giardini pensili, canali, gallerie, ecc. Posato a secco o con fissaggio
meccanico, compresi: sormonti, tagli adattamenti e assistenze
murarie

DRENAGGI
OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE
OPERE COMPIUTE1C.13.300.0030

92,84092,84
761,298,2092,840m²Totale

- massetto spessore 15 cm di calcestruzzo C20/25, con superficie
compatta e lisciata

1C.18.020.0010.a17

Pavimento in granulato sferoidale di quarzo a riporto costituito da
strato di usura di 1 cm circa con pastina a 12 kg/m² di granulato di
quarzo e 6 kg/m² di cemento; compresa la fornitura del calcestruzzo
del massetto, la lisciatura, la formazione dei giunti e l'assistenza
muraria.
Esclusa la rete elettrosaldata.
Applicato a fresco su:

PAVIMENTI INDUSTRIALI1C.18.020.0010

10,73010,73
355,3833,1210,730m²Totale

- 4 -
132.380,48A RIPORTARE

132.380,48A RIPORTARE SCALA B
132.380,48A RIPORTARE SCALE ESTERNE



132.380,48RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

Carpenteria metallica
SCALE ESTERNE
SCALA B

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTISTI ASSOCIATI TECNARC - ECOGIS STUDIO ASSOCIATO DI GEOLOGIA

OSPEDALE DI DESIO

ASST MONZA

160.152,87Carpenteria metallica

- profilati laminati a caldo S275JR - UNI EN 10025, altezza da 240 a
600mm

1C.22.020.0010.d18

Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai,
coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili,
in opera imbullonata o saldata. Acciaio del tipo S235, S275 e S355.
Compresi i profilati di qualsiasi tipo, sezione e dimensione, piastre,
squadre, tiranti, bulloni, fori, fissaggi; mano di antiruggine; trasporti
e sollevamenti; opere di sostegno e protezione, esclusi oneri per
demolizioni e ripristini di opere murarie. Per strutture formate da:

CARPENTERIA METALLICA
OPERE DA FABBRO
OPERE COMPIUTE1C.22.020.0010

21.000,0021000
69.510,003,3121.000,00kgTotale

- a caldo1C.22.100.0010.a19
Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica:
LAVORAZIONI
OPERE DA FABBRO
OPERE COMPIUTE1C.22.100.0010

21.000,0021000
21.420,001,0221.000,00kgTotale

Fornitura e posa in opera di piastra di ancoraggio per carpenterie
metalliche del vano, come da disegni esecutivi, comprensiva di
ancoranti, comprese le lavorazioni di posa, perforazione e
quant'altro necessario a dare l'opera a perfetta regola d'arte

NP0120

48,0048
4.249,9288,5448,00CadaunoTotale

Grigliati a pavimento, anche con eventuali parti apribili, con profilati
di ferro normali quadri, tondi, piatti, angolari. Compresa una mano
di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il deposito, il
sollevamento a piè d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi,
gli accessori d'uso. (peso medio indicativo 50 kg/m²)

1C.22.040.005021
PARAPETTI - INFERRIATE - CANCELLI
OPERE DA FABBRO
OPERE COMPIUTE1C.22.040

6.800,006800
33.796,004,976.800,00kgTotale

- per rampe di scale1C.22.040.0020.b22

Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e simili; con profilati
normali tondi, quadri, piatti, angolari a disegno semplice. Compresa
una mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il deposito, il
sollevamento a piè d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi,
gli accessori d'uso. (peso medio indicativo 25 kg/m²):

PARAPETTI - INFERRIATE - CANCELLI
OPERE DA FABBRO
OPERE COMPIUTE1C.22.040.0020

5.293,205293,20
31.176,955,895.293,20kgTotale

292.533,35Totale SCALE ESTERNE Euro

- 5 -
292.533,35A RIPORTARE

292.533,35A RIPORTARE SCALA B



292.533,35RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

Opere in CA - Giunti e coprigiunti
SCALE ESTERNE
SCALA B

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTISTI ASSOCIATI TECNARC - ECOGIS STUDIO ASSOCIATO DI GEOLOGIA

OSPEDALE DI DESIO

ASST MONZA

13.949,31Opere in CA - Giunti e coprigiunti

Fornitura e posa in opera di additivo per calcestruzzo: ADDITIVO:
Pigmenti colorati liquidi in ragione di 3/4 kg/mc di calcestruzzo.
Confezionamento del calcestruzzo in autobetoniera o betoniera da
cantiere, progettato con caratteristiche di mix-design che dovranno
essere accettati dalla D.L., previa realizzazione di campionature. Il
pigmento liquido.

NP0323

210,350210,35
7.879,7137,46210,350m³Totale

Fornitura e posa in opera di Giunti di dilatazione per pavimenti in
zone sismiche con finiture di qualsiasi tipo, costituiti da due profili
con gli angolari interni preassemblati su una piastra di alluminio di
spessore = 5 mm. (luce netta tra i profili = 230 mm.) e dotati di
speciali cuscinetti per un movimento tridimensionale. Movimento
sismico 100 mm

NP0224

12,0012
6.069,60505,8012,00mlTotale

13.949,31Totale SCALE ESTERNE Euro

306.482,66Totale SCALA B Euro

- 6 -
306.482,66A RIPORTARE



306.482,66RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

Carpenteria metallica
CAVEDI TECNICI
CORPO CC

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTISTI ASSOCIATI TECNARC - ECOGIS STUDIO ASSOCIATO DI GEOLOGIA

OSPEDALE DI DESIO

ASST MONZA

7.019,84Carpenteria metallica

- spessore 3 mm1C.22.060.0010.b25

Grigliato di tipo pressato in acciaio zincato a caldo, in pannelli
bordati, pedonali e carrabili, con piatti portanti e maglia dipendenti
dai carichi di esercizio e dall'interasse delle travi portanti, in opera
completi di ganci fermagrigliato, controtelai ed accessori, compresa
posa e assistenza muraria:

GRIGLIATI ELETTROSALDATI
OPERE DA FABBRO
OPERE COMPIUTE1C.22.060.0010

947,70947,70
4.681,644,94947,70kgTotale

- profilati laminati a caldo S275JR - UNI EN 10025, altezza da 240 a
600mm

1C.22.020.0010.d26

Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai,
coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili,
in opera imbullonata o saldata. Acciaio del tipo S235, S275 e S355.
Compresi i profilati di qualsiasi tipo, sezione e dimensione, piastre,
squadre, tiranti, bulloni, fori, fissaggi; mano di antiruggine; trasporti
e sollevamenti; opere di sostegno e protezione, esclusi oneri per
demolizioni e ripristini di opere murarie. Per strutture formate da:

CARPENTERIA METALLICA
OPERE DA FABBRO
OPERE COMPIUTE1C.22.020.0010

540,00540
1.787,403,31540,00kgTotale

- a caldo1C.22.100.0010.a27
Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica:
LAVORAZIONI
OPERE DA FABBRO
OPERE COMPIUTE1C.22.100.0010

540,00540
550,801,02540,00kgTotale

7.019,84Totale CAVEDI TECNICI Euro

7.019,84Totale CORPO CC Euro

- 7 -
313.502,50A RIPORTARE



313.502,50RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

Scavi e reinterri
SCALE ESTERNE
SCALA D

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTISTI ASSOCIATI TECNARC - ECOGIS STUDIO ASSOCIATO DI GEOLOGIA

OSPEDALE DI DESIO

ASST MONZA

4.495,85Scavi e reinterri

- con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di
recupero o a discarica; esclusi oneri di smaltimento.

1C.02.100.0040.b28

Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino
a 3.00 m di profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza,
asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia ma inclusi i trovanti o i
relitti di murature fino a 0.750 m³, comprese le opere provvisionali di
segnalazione e protezione, le sbadacchiature leggere ove occorrenti:

SCAVI A SEZIONE
SCAVI - MOVIMENTI TERRE
OPERE COMPIUTE1C.02.100.0040

148,800148,8
2.412,0516,21148,800m³Totale

- macerie inerti provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi1C.27.050.0100.a29

Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei seguenti
rifiuti:

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
SMALTIMENTO RIFIUTI
OPERE COMPIUTE1C.27.050.0100

178,56178,56
2.083,8011,67178,56tonTotale

- 8 -
317.998,35A RIPORTARE

4.495,85A RIPORTARE SCALA D
4.495,85A RIPORTARE SCALE ESTERNE



317.998,35RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

Opere in CA - Giunti e coprigiunti
SCALE ESTERNE
SCALA D

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTISTI ASSOCIATI TECNARC - ECOGIS STUDIO ASSOCIATO DI GEOLOGIA

OSPEDALE DI DESIO

ASST MONZA

26.856,59Opere in CA - Giunti e coprigiunti

- C12/15 - esposizione X0 - consistenza S31C.04.050.0010.a30

Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante
getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione,
di calcestruzzo confezionato in impianto di betonaggio, con cemento
32.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla
particolare destinazione del getto; resistenza:

GETTO MAGRONE SOTTOFONDAZIONI
OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI
OPERE COMPIUTE1C.04.050.0010

6,0006
602,58100,436,000m³Totale

- per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee1C.04.400.0010.a31

Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal
piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare,
comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e
disarmo:

CASSEFORME PER C.A.
OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI
OPERE COMPIUTE1C.04.400.0010

18,00018
266,9414,8318,000m²Totale

- orizzontali per solette piene1C.04.400.0010.c32

189,000189
3.795,1220,08189,000m²Totale

- orizzontali per solette piene1C.04.400.0010.c33

29,40029,4
590,3520,0829,400m²Totale

- C25/30 - esposizione XC1 o XC2 - consistenza S31C.04.150.0010.a34

Fondazioni armate in conglomerato cementizio (plinti, travi rovesce,
platee), realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi
altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in
impianto di betonaggio, con inerti ad assortimento granulometrico
adeguato alla particolare destinazione del getto e diametro massimo
degli stessi pari a 31,5 mm, compresa la vibratura, esclusi i casseri
ed il ferro; resistenza

GETTO DI FONDAZIONI ARMATE
OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI
OPERE COMPIUTE1C.04.150.0010

36,00036
4.394,52122,0736,000m³Totale

- C28/35 consistenza S5 Dmax 32 Classe Esposizione XC1 e XC21C.04.300.0020.c35

Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di vani scala e
ascensori),realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi
altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo a prestazione
confezionato in impianto di betonaggio,con materie prime in
possesso della Marcatura CE; il Diametro max degli aggregati dovrà
essere adeguato alla geometria dell'opera, all'interferro e al
copriferro, per spessori non inferiori a 17 cm compresa vibratura,
esclusi ferro e casseri: classe di resistenza

GETTO DI STRUTTURE VARIE IN C.A.
OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI
OPERE COMPIUTE1C.04.300.0020

31,50031,5
4.696,02149,0831,500m³Totale

Fornitura e posa in opera di additivo per calcestruzzo: ADDITIVO:
Pigmenti colorati liquidi in ragione di 3/4 kg/mc di calcestruzzo.
Confezionamento del calcestruzzo in autobetoniera o betoniera da

NP0336
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332.343,88A RIPORTARE

18.841,38A RIPORTARE SCALA D
18.841,38A RIPORTARE SCALE ESTERNE



332.343,88RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO
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SCALE ESTERNE
SCALA D

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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OSPEDALE DI DESIO

ASST MONZA

cantiere, progettato con caratteristiche di mix-design che dovranno
essere accettati dalla D.L., previa realizzazione di campionature. Il
pigmento liquido.

31,50031,5
1.179,9937,4631,500m³Totale

- C28/35 consistenza S5 Dmax 32 Classe Esposizione XC1 e XC21C.04.300.0020.c37

Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di vani scala e
ascensori),realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi
altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo a prestazione
confezionato in impianto di betonaggio,con materie prime in
possesso della Marcatura CE; il Diametro max degli aggregati dovrà
essere adeguato alla geometria dell'opera, all'interferro e al
copriferro, per spessori non inferiori a 17 cm compresa vibratura,
esclusi ferro e casseri: classe di resistenza

GETTO DI STRUTTURE VARIE IN C.A.
OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI
OPERE COMPIUTE1C.04.300.0020

4,2004,2
626,14149,084,200m³Totale

- B450C1C.04.450.0010.a38

Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con
caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con
sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al
D.M.14/01/2008, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti,
sfrido, legature; qualità:

ACCIAIO PER C.A.
OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI
OPERE COMPIUTE1C.04.450.0010

2.160,002160
2.851,201,322.160,00kgTotale

- B450C1C.04.450.0010.a39

2.677,502677,5
3.534,301,322.677,50kgTotale

- B450C1C.04.450.0010.a40

504,00504
665,281,32504,00kgTotale

- peso 800 g/m², con sigillante accoppiato con geotessuto in
polipropilene

1C.13.300.0030.d41

Manto in polietilene estruso ad alta densità (HDPE), a rilievi
semisferici, per il drenaggio, l'impermeabilizzazione e la protezione di
strutture controterra: fondazioni, platee, solette, muri di sostegno,
giardini pensili, canali, gallerie, ecc. Posato a secco o con fissaggio
meccanico, compresi: sormonti, tagli adattamenti e assistenze
murarie

DRENAGGI
OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE
OPERE COMPIUTE1C.13.300.0030

52,70052,7
432,148,2052,700m²Totale

- con fornitura di ghiaia1C.02.350.0010.c42

Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico
al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori
a 50 cm, bagnatura e ricarichi:

RINTERRI
SCAVI - MOVIMENTI TERRE
OPERE COMPIUTE1C.02.350.0010

48,80048,8
1.186,3324,3148,800m³Totale
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342.819,26A RIPORTARE

29.316,76A RIPORTARE SCALA D
29.316,76A RIPORTARE SCALE ESTERNE



342.819,26RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
CODICEN.
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SCALE ESTERNE
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Pavimentazione monolitica decorata in conglomerato cementizio,
realizzata con calcestruzzo preconfezionato C16/20, fibrorinforzato,
armato con rete elettrosaldata. Compreso il trattamento superficiale
con indurente composto da estratti di quarzo silice, cemento, ossidi
di ferro sintetici e naturali resistenti ai raggi U.V., la modellazione
superficiale con stampi, la sigillatura finale con resina trasparente, la
formazione dei giunti, le assistenze murarie.

1C.16.300.001043
PAVIMENTI IN GETTO
PAVIMENTI PER ESTERNO
OPERE COMPIUTE1C.16.300

10,50010,5
518,2849,3610,500m²Totale

Fornitura e posa in opera di Giunti di dilatazione per pavimenti in
zone sismiche con finiture di qualsiasi tipo, costituiti da due profili
con gli angolari interni preassemblati su una piastra di alluminio di
spessore = 5 mm. (luce netta tra i profili = 230 mm.) e dotati di
speciali cuscinetti per un movimento tridimensionale. Movimento
sismico 100 mm

NP0244

3,003
1.517,40505,803,00mlTotale
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344.854,94A RIPORTARE

31.352,44A RIPORTARE SCALA D
31.352,44A RIPORTARE SCALE ESTERNE
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45.682,27Carpenteria metallica

- profilati laminati a caldo S275JR - UNI EN 10025, altezza da 240 a
600mm

1C.22.020.0010.d45

Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai,
coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili,
in opera imbullonata o saldata. Acciaio del tipo S235, S275 e S355.
Compresi i profilati di qualsiasi tipo, sezione e dimensione, piastre,
squadre, tiranti, bulloni, fori, fissaggi; mano di antiruggine; trasporti
e sollevamenti; opere di sostegno e protezione, esclusi oneri per
demolizioni e ripristini di opere murarie. Per strutture formate da:

CARPENTERIA METALLICA
OPERE DA FABBRO
OPERE COMPIUTE1C.22.020.0010

5.300,005300
17.543,003,315.300,00kgTotale

- a caldo1C.22.100.0010.a46
Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica:
LAVORAZIONI
OPERE DA FABBRO
OPERE COMPIUTE1C.22.100.0010

5.300,005300
5.406,001,025.300,00kgTotale

Fornitura e posa in opera di piastra di ancoraggio per carpenterie
metalliche del vano, come da disegni esecutivi, comprensiva di
ancoranti, comprese le lavorazioni di posa, perforazione e
quant'altro necessario a dare l'opera a perfetta regola d'arte

NP0147

6,006
531,2488,546,00CadaunoTotale

Grigliati a pavimento, anche con eventuali parti apribili, con profilati
di ferro normali quadri, tondi, piatti, angolari. Compresa una mano
di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il deposito, il
sollevamento a piè d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi,
gli accessori d'uso. (peso medio indicativo 50 kg/m²)

1C.22.040.005048
PARAPETTI - INFERRIATE - CANCELLI
OPERE DA FABBRO
OPERE COMPIUTE1C.22.040

1.800,001800
8.946,004,971.800,00kgTotale

- per rampe di scale1C.22.040.0020.b49

Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e simili; con profilati
normali tondi, quadri, piatti, angolari a disegno semplice. Compresa
una mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il deposito, il
sollevamento a piè d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi,
gli accessori d'uso. (peso medio indicativo 25 kg/m²):

PARAPETTI - INFERRIATE - CANCELLI
OPERE DA FABBRO
OPERE COMPIUTE1C.22.040.0020

2.250,602250,6
13.256,035,892.250,60kgTotale

77.034,71Totale SCALE ESTERNE Euro

77.034,71Totale SCALA D Euro
390.537,21Importo Lavori  Euro
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A) LAVORI

306.482,66SCALA B
292.533,35SCALE ESTERNE

1.723,23Scavi e reinterri
130.657,25Opere in CA - Giunti e coprigiunti
160.152,87Carpenteria metallica

13.949,31SCALE ESTERNE
13.949,31Opere in CA - Giunti e coprigiunti

7.019,84CORPO CC
7.019,84CAVEDI TECNICI
7.019,84Carpenteria metallica

77.034,71SCALA D
77.034,71SCALE ESTERNE

4.495,85Scavi e reinterri
26.856,59Opere in CA - Giunti e coprigiunti
45.682,27Carpenteria metallica

390.537,21IMPORTO LAVORI  Euro

390.537,21IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro
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