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ASST MONZA

OSPEDALE DI DESIO

SCALA B

ELENCO PREZZI OPERE A CORPO STRUTTURE

SCALE ESTERNE
Scavi e reinterri

PROGETTISTI ASSOCIATI TECNARC - ECOGIS STUDIO ASSOCIATO DI GEOLOGIA

PROGETTO ESECUTIVO

ARTI
COLO

N.

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

IMPORTO

SCALA B

SCALE ESTERNE

Scavi e reinterri

OPERE COMPIUTE

SCAVI - MOVIMENTI TERRE

SCAVI A SEZIONE

Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a 3.00 m di profondita, di materie di qualsiasi natura e consistenza,
asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0.750 m3, comprese le opere provvisionali di
segnalazione e protezione, le sbadacchiature leggere ove occorrenti:

- con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi oneri di smaltimento.

57,035
Totale
OPERE COMPIUTE
SMALTIMENTO RIFIUTI
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei seguenti rifiuti:
- macerie inerti provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi

68,442
Totale

A RIPORTARE

306 482,66
292 533,35
1723,23

924,54

798,69

172323




ASST MONZA PROGETTISTI ASSOCIATI TECNARC - ECOGIS STUDIO ASSOCIATO DI GEOLOGIA

OSPEDALE DI DESIO PROGETTO ESECUTIVO

ELENCO PREZZI OPERE A CORPO STRUTTURE
SCALA B
SCALE ESTERNE
Opere in CA - Giunti e coprigiunti

ARTI
COLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTO
N.
RIPORTO 1723,23
Opere in CA - Giunti e coprigiunti 130 657,25

OPERE COMPIUTE

PALIFICAZIONI - DIAFRAMMI

PALI GETTATI IN OPERA

Pali trivellati fino a 20 m di profondita, eseguiti con sonda a rotazione e impiego di fango bentonitico. Sono compresi: la trivellazione in terreni
sciolti anche in presenza di trovanti fino ad 1.00 m di spessore; la fornitura del calcestruzzo con classe di resistenza C20/25; il maggior
consumo di calcestruzzo fino al 10% del volume teorico del palo; I'impiego di attrezzature per il getto del calcestruzzo atte ad impedire il
dilavamento e la segregazione dei componenti; il tracciamento dei punti di infissione, la formazione di accessi e piani di lavoro, l'assistenza
muraria, la rettifica o scapitozzatura delle teste; il carico, il trasporto alle discariche autorizzate di tutti i materiali di risulta. Sono esclusi:
I'armatura metallica, le prove di carico.

3 - diametro 500 mm

240

Totale 19 581,60
OPERE COMPIUTE
OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI
ACCIAIO PER C.A.
Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo
di produzione in stabilimento di cui al D.M.14/01/2008, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualita:
4 - B450C

7680

Totale 10 137,60
OPERE COMPIUTE
OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI
GETTO MAGRONE SOTTOFONDAZIONI
Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di
calcestruzzo confezionato in impianto di betonaggio, con cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare
destinazione del getto; resistenza:
5 - C12/15 - esposizione X0 - consistenza S3

6,1
Totale 612,62

OPERE COMPIUTE

OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI

CASSEFORME PER C.A.

Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese

armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo:

6 - per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee
24
Totale 355,92
7 - orizzontali per solette piene
1262,1
Totale 25 342,97
8 - orizzontali per solette piene
90
Totale 1 807,20

OPERE COMPIUTE

OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI

GETTO DI FONDAZIONI ARMATE

Fondazioni armate in conglomerato cementizio (plinti, travi rovesce, platee), realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro
mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in impianto di betonaggio, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla
particolare destinazione del getto e diametro massimo degli stessi pari a 31,5 mm, compresa la vibratura, esclusi i casseri ed il ferro; resistenza
9 - C25/30 - esposizione XC1 o XC2 - consistenza S3

36,6
Totale 4 467,76

OPERE COMPIUTE

OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI

GETTO DI STRUTTURE VARIE IN C.A.

Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di vani scala e ascensori),realizzate mediante getto, con I'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo

di movimentazione, di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio,con materie prime in possesso della Marcatura CE; il

Diametro max degli aggregati dovra essere adeguato alla geometria dell'opera, all'interferro e al copriferro, per spessori non inferiori a 17 cm

compresa vibratura, esclusi ferro e casseri: classe di resistenza

10 - C28/35 consistenza S5 Dmax 32 Classe Esposizione XC1 e XC2

210,35
Totale 31 358,98

A RIPORTARE 95 387,88




ASST MONZA

OSPEDALE DI DESIO

SCALA B

ELENCO PREZZI OPERE A CORPO STRUTTURE

SCALE ESTERNE
Opere in CA - Giunti e coprigiunti

PROGETTISTI ASSOCIATI TECNARC - ECOGIS STUDIO ASSOCIATO DI GEOLOGIA

PROGETTO ESECUTIVO

ARTI
COoLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTO
N.
RIPORTO 95 387,88
11 - C28/35 consistenza S5 Dmax 32 Classe Esposizione XC1 e XC2
13,5
Totale 2 012,58
OPERE COMPIUTE
OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI
ACCIAIO PER C.A.
Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo
di produzione in stabilimento di cui al D.M.14/01/2008, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualita:
12 - B450C
4392
Totale 5 797,44
13 - B450C
17879,72
Totale 23 601,23
14 - B450C
1620
Totale 2 138,40
OPERE COMPIUTE
OPERE DA FABBRO
FERRAMENTA - MANUFATTI VARI - CORRIMANI
15 Corrimano a sezione circolare, diamentro mm 38 circa, composto da profilo tubolare in alluminio estruso, adeguatamente resistente alle
sollecitazioni meccaniche con rivestimento completo in materiale acrovinilico di spessore 2-2,5 mm, con superficie goffrata antiscivolo, colorata
in pasta, aporoso, ignifugo, antisettico, resistente agli agenti disinfettanti. Classificazione al fuoco in euroclasse equivalente alla classe 1
italiana .Compresa la fornitura, lo sfrido e l'incidenza dei supporti e dei terminali, la posa in opera, le assistenze murarie ed i piani di lavoro
interni.
44
Totale 2 326,28
OPERE COMPIUTE
OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE
DRENAGGI
Manto in polietilene estruso ad alta densita (HDPE), a rilievi semisferici, per il drenaggio, l'impermeabilizzazione e la protezione di strutture
controterra: fondazioni, platee, solette, muri di sostegno, giardini pensili, canali, gallerie, ecc. Posato a secco o con fissaggio meccanico,
compresi: sormonti, tagli adattamenti e assistenze murarie
16 - peso 800 g/m2, con sigillante accoppiato con geotessuto in polipropilene
92,84
Totale 761,29
PAVIMENTI INDUSTRIALI
Pavimento in granulato sferoidale di quarzo a riporto costituito da strato di usura di 1 cm circa con pastina a 12 kg/m?2 di granulato di quarzo e
6 kg/m2 di cemento; compresa la fornitura del calcestruzzo del massetto, la lisciatura, la formazione dei giunti e I'assistenza muraria.
Esclusa la rete elettrosaldata.
Applicato a fresco su:
17 - massetto spessore 15 cm di calcestruzzo C20/25, con superficie compatta e lisciata
10,73
Totale 355,38
A RIPORTARE 132 380,48




ASST MONZA

OSPEDALE DI DESIO

SCALA B

ELENCO PREZZI OPERE A CORPO STRUTTURE

SCALE ESTERNE
Carpenteria metallica

PROGETTISTI ASSOCIATI TECNARC - ECOGIS STUDIO ASSOCIATO DI GEOLOGIA

PROGETTO ESECUTIVO

ARTI
COLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTO
N.
RIPORTO 132 380,48
Carpenteria metallica 160 152,87
OPERE COMPIUTE
OPERE DA FABBRO
CARPENTERIA METALLICA
Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai, coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in
opera imbullonata o saldata. Acciaio del tipo S235, S275 e S355. Compresi i profilati di qualsiasi tipo, sezione e dimensione, piastre, squadre,
tiranti, bulloni, fori, fissaggi; mano di antiruggine; trasporti e sollevamenti; opere di sostegno e protezione, esclusi oneri per demolizioni e
ripristini di opere murarie. Per strutture formate da:
18 - profilati laminati a caldo S275JR - UNI EN 10025, altezza da 240 a 600mm
21000
Totale 69 510,00
OPERE COMPIUTE
OPERE DA FABBRO
LAVORAZIONI
Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica:
19 - a caldo
21000
Totale 21 420,00
20 Fornitura e posa in opera di piastra di ancoraggio per carpenterie metalliche del vano, come da disegni esecutivi, comprensiva di ancoranti tipo
HILTI HIT-RE 500 V3 + HIT-V-F (8.8) M16, comprese le lavorazioni di posa, perforazione e quant'altro necessario a dare l'opera a perfetta
regola d'arte
48
Totale 4 249,92
OPERE COMPIUTE
OPERE DA FABBRO
PARAPETTI - INFERRIATE - CANCELLI
21 Grigliati a pavimento, anche con eventuali parti apribili, con profilati di ferro normali quadri, tondi, piatti, angolari. Compresa una mano di
antiruggine, le assistenze per lo scarico, il deposito, il sollevamento a pié d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso.
(peso medio indicativo 50 kg/m?2)
6800
Totale 33 796,00
OPERE COMPIUTE
OPERE DA FABBRO
PARAPETTI - INFERRIATE - CANCELLI
Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e simili; con profilati normali tondi, quadri, piatti, angolari a disegno semplice. Compresa una
mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il deposito, il sollevamento a pié d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori
d'uso. (peso medio indicativo 25 kg/m2):
22 - per rampe di scale
5293,20
Totale 31 176,95
SCALE ESTERNE 13 949,31
A RIPORTARE 292 533,35




ASST MONZA PROGETTISTI ASSOCIATI TECNARC - ECOGIS STUDIO ASSOCIATO DI GEOLOGIA

OSPEDALE DI DESIO PROGETTO ESECUTIVO

ELENCO PREZZI OPERE A CORPO STRUTTURE
SCALA B
SCALE ESTERNE
Opere in CA - Giunti e coprigiunti

ARTI
COLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTO
N.
RIPORTO 292 533,35
Opere in CA - Giunti e coprigiunti 13 949,31
23 Fornitura e posa in opera di additivo per calcestruzzo: ADDITIVO: Pigmenti colorati liquidi (tipo Betoncolor) in ragione di 3/4 kg/mc di
calcestruzzo. Confezionamento del calcestruzzo in autobetoniera o betoniera da cantiere, progettato con caratteristiche di mix-design che
dovranno essere accettati dalla D.L., previa realizzazione di campionature. Il pigmento liquido sara tipo Betoncolor - della Coplan di Trezzano
sul Naviglio (MI) - o equivalente.
210,35
Totale 7 879,71
24 Fornitura e posa in opera di Giunti di dilatazione per pavimenti in zone sismiche con finiture di qualsiasi tipo, costituiti da due profili con gli
angolari interni preassemblati su una piastra di alluminio di spessore =5 mm. (luce netta tra i profili = 230 mm.) e dotati di speciali cuscinetti
per un movimento tridimensionale. Movimento sismico 100 mm
12
Totale 6 069,60
CORPO CC 7 019,84
CAVEDI TECNICI 7 019,84
A RIPORTARE 306 482,66




ASST MONZA

OSPEDALE DI DESIO

ELENCO PREZZI OPERE A CORPO STRUTTURE

CORPO CC
CAVEDI TECNICI
Carpenteria metallica

PROGETTISTI ASSOCIATI TECNARC - ECOGIS STUDIO ASSOCIATO DI GEOLOGIA

PROGETTO ESECUTIVO

ARTI
COLO

N.

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

IMPORTO

25

26

27

RIPORTO
Carpenteria metallica

OPERE COMPIUTE

OPERE DA FABBRO

GRIGLIATI ELETTROSALDATI

Grigliato di tipo pressato in acciaio zincato a caldo, in pannelli bordati, pedonali e carrabili, con piatti portanti e maglia dipendenti dai carichi di
esercizio e dall'interasse delle travi portanti, in opera completi di ganci fermagrigliato, controtelai ed accessori, compresa posa e assistenza
muraria:

- spessore 3 mm

947,70

Totale
OPERE COMPIUTE
OPERE DA FABBRO
CARPENTERIA METALLICA
Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai, coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in
opera imbullonata o saldata. Acciaio del tipo S235, S275 e S355. Compresi i profilati di qualsiasi tipo, sezione e dimensione, piastre, squadre,
tiranti, bulloni, fori, fissaggi; mano di antiruggine; trasporti e sollevamenti; opere di sostegno e protezione, esclusi oneri per demolizioni e
ripristini di opere murarie. Per strutture formate da:
- profilati laminati a caldo S275JR - UNI EN 10025, altezza da 240 a 600mm

540

Totale
OPERE COMPIUTE
OPERE DA FABBRO
LAVORAZIONI
Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica:
- a caldo

540

Totale
SCALA D
SCALE ESTERNE

A RIPORTARE

306 482,66
7 019,84

4 681,64

1787,40

550,80

77 034,71
77 034,71

313 502,50




ASST MONZA

OSPEDALE DI DESIO

ELENCO PREZZI OPERE A CORPO STRUTTURE

SCALA D
SCALE ESTERNE
Scavi e reinterri

PROGETTISTI ASSOCIATI TECNARC - ECOGIS STUDIO ASSOCIATO DI GEOLOGIA

PROGETTO ESECUTIVO

ARTI
COLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTO
N.
RIPORTO 313 502,50
Scavi e reinterri 4 495,85
OPERE COMPIUTE
SCAVI - MOVIMENTI TERRE
SCAVI A SEZIONE
Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a 3.00 m di profondita, di materie di qualsiasi natura e consistenza,
asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0.750 m3, comprese le opere provvisionali di
segnalazione e protezione, le sbadacchiature leggere ove occorrenti:
28 - con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi oneri di smaltimento.
148,8
Totale 2 412,05
OPERE COMPIUTE
SMALTIMENTO RIFIUTI
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei seguenti rifiuti:
29 - macerie inerti provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi
178,56
Totale 2 083,80
A RIPORTARE 317 998,35




ASST MONZA

OSPEDALE DI DESIO

ELENCO PREZZI OPERE A CORPO STRUTTURE

SCALA D
SCALE ESTERNE
Opere in CA - Giunti e coprigiunti

PROGETTISTI ASSOCIATI TECNARC - ECOGIS STUDIO ASSOCIATO DI GEOLOGIA

PROGETTO ESECUTIVO

ARTI
COLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTO
N.
RIPORTO 317 998,35
Opere in CA - Giunti e coprigiunti 26 856,59
OPERE COMPIUTE
OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI
GETTO MAGRONE SOTTOFONDAZIONI
Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di
calcestruzzo confezionato in impianto di betonaggio, con cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare
destinazione del getto; resistenza:
30 - C12/15 - esposizione X0 - consistenza S3
6
Totale 602,58
OPERE COMPIUTE
OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI
CASSEFORME PER C.A.
Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese
armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo:
31 - per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee
18
Totale 266,94
32 - orizzontali per solette piene
189
Totale 3795,12
33 - orizzontali per solette piene
29,4
Totale 590,35
OPERE COMPIUTE
OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI
GETTO DI FONDAZIONI ARMATE
Fondazioni armate in conglomerato cementizio (plinti, travi rovesce, platee), realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro
mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in impianto di betonaggio, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla
particolare destinazione del getto e diametro massimo degli stessi pari a 31,5 mm, compresa la vibratura, esclusi i casseri ed il ferro; resistenza
34 - C25/30 - esposizione XC1 o XC2 - consistenza S3
36
Totale 4 394,52
OPERE COMPIUTE
OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI
GETTO DI STRUTTURE VARIE IN C.A.
Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di vani scala e ascensori),realizzate mediante getto, con I'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo
di movimentazione, di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio,con materie prime in possesso della Marcatura CE; il
Diametro max degli aggregati dovra essere adeguato alla geometria dell'opera, all'interferro e al copriferro, per spessori non inferiori a 17 cm
compresa vibratura, esclusi ferro e casseri: classe di resistenza
35 - C28/35 consistenza S5 Dmax 32 Classe Esposizione XC1 e XC2
31,5
Totale 4 696,02
36 Fornitura e posa in opera di additivo per calcestruzzo: ADDITIVO: Pigmenti colorati liquidi (tipo Betoncolor) in ragione di 3/4 kg/mc di
calcestruzzo. Confezionamento del calcestruzzo in autobetoniera o betoniera da cantiere, progettato con caratteristiche di mix-design che
dovranno essere accettati dalla D.L., previa realizzazione di campionature. Il pigmento liquido sara tipo Betoncolor - della Coplan di Trezzano
sul Naviglio (MI) - o equivalente.
31,5
Totale 1179,99
OPERE COMPIUTE
OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI
GETTO DI STRUTTURE VARIE IN C.A.
Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di vani scala e ascensori),realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo
di movimentazione, di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio,con materie prime in possesso della Marcatura CE; il
Diametro max degli aggregati dovra essere adeguato alla geometria dell'opera, all'interferro e al copriferro, per spessori non inferiori a 17 cm
compresa vibratura, esclusi ferro e casseri: classe di resistenza
37 - C28/35 consistenza S5 Dmax 32 Classe Esposizione XC1 e XC2
4,2
Totale 626,14
OPERE COMPIUTE
OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI
ACCIAIO PER C.A.
Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo
A RIPORTARE 334 150,01

-8-




ASST MONZA

OSPEDALE DI DESIO

ELENCO PREZZI OPERE A CORPO STRUTTURE

SCALA D
SCALE ESTERNE
Opere in CA - Giunti e coprigiunti

PROGETTISTI ASSOCIATI TECNARC - ECOGIS STUDIO ASSOCIATO DI GEOLOGIA

PROGETTO ESECUTIVO

ARTI
COoLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTO
N.
RIPORTO 334 150,01
di produzione in stabilimento di cui al D.M.14/01/2008, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualita:
38 - B450C
2160
Totale 2 851,20
39 - B450C
2677,5
Totale 3 534,30
40 - B450C
504
Totale 665,28
OPERE COMPIUTE
OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE
DRENAGGI
Manto in polietilene estruso ad alta densita (HDPE), a rilievi semisferici, per il drenaggio, I'impermeabilizzazione e la protezione di strutture
controterra: fondazioni, platee, solette, muri di sostegno, giardini pensili, canali, gallerie, ecc. Posato a secco o con fissaggio meccanico,
compresi: sormonti, tagli adattamenti e assistenze murarie
41 - peso 800 g/m2, con sigillante accoppiato con geotessuto in polipropilene
52,7
Totale 432,14
OPERE COMPIUTE
SCAVI - MOVIMENTI TERRE
RINTERRI
Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50
cm, bagnatura e ricarichi:
42 - con fornitura di ghiaia
48,8
Totale 1 186,33
OPERE COMPIUTE
PAVIMENTI PER ESTERNO
PAVIMENTI IN GETTO
43 Pavimentazione monolitica decorata in conglomerato cementizio, realizzata con calcestruzzo preconfezionato C16/20, fibrorinforzato, armato
con rete elettrosaldata. Compreso il trattamento superficiale con indurente composto da estratti di quarzo silice, cemento, ossidi di ferro
sintetici e naturali resistenti ai raggi U.V., la modellazione superficiale con stampi, la sigillatura finale con resina trasparente, la formazione dei
giunti, le assistenze murarie.
10,5
Totale 518,28
44 Fornitura e posa in opera di Giunti di dilatazione per pavimenti in zone sismiche con finiture di qualsiasi tipo, costituiti da due profili con gli
angolari interni preassemblati su una piastra di alluminio di spessore =5 mm. (luce netta tra i profili = 230 mm.) e dotati di speciali cuscinetti
per un movimento tridimensionale. Movimento sismico 100 mm
3
Totale 1 517,40
A RIPORTARE 344 854,94
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PROGETTO ESECUTIVO

SCALA D
SCALE ESTERNE
Carpenteria metallica
ARTI
COLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTO
N.
RIPORTO 344 854,94
Carpenteria metallica 45 682,27
OPERE COMPIUTE
OPERE DA FABBRO
CARPENTERIA METALLICA
Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai, coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in
opera imbullonata o saldata. Acciaio del tipo S235, S275 e S355. Compresi i profilati di qualsiasi tipo, sezione e dimensione, piastre, squadre,
tiranti, bulloni, fori, fissaggi; mano di antiruggine; trasporti e sollevamenti; opere di sostegno e protezione, esclusi oneri per demolizioni e
ripristini di opere murarie. Per strutture formate da:
45 - profilati laminati a caldo S275JR - UNI EN 10025, altezza da 240 a 600mm
5300
Totale 17 543,00
OPERE COMPIUTE
OPERE DA FABBRO
LAVORAZIONI
Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica:
46 - a caldo
5300
Totale 5 406,00
47 Fornitura e posa in opera di piastra di ancoraggio per carpenterie metalliche del vano, come da disegni esecutivi, comprensiva di ancoranti tipo
HILTI HIT-RE 500 V3 + HIT-V-F (8.8) M16, comprese le lavorazioni di posa, perforazione e quant'altro necessario a dare l'opera a perfetta
regola d'arte
6
Totale 531,24
OPERE COMPIUTE
OPERE DA FABBRO
PARAPETTI - INFERRIATE - CANCELLI
48 Grigliati a pavimento, anche con eventuali parti apribili, con profilati di ferro normali quadri, tondi, piatti, angolari. Compresa una mano di
antiruggine, le assistenze per lo scarico, il deposito, il sollevamento a pié d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso.
(peso medio indicativo 50 kg/m?2)
1800
Totale 8 946,00
OPERE COMPIUTE
OPERE DA FABBRO
PARAPETTI - INFERRIATE - CANCELLI
Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e simili; con profilati normali tondi, quadri, piatti, angolari a disegno semplice. Compresa una
mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il deposito, il sollevamento a pié d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori
d'uso. (peso medio indicativo 25 kg/m2):
49 - per rampe di scale
2250,6
Totale 13 256,03
Importo Lavori Euro 390 537,21
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

PROGETTO ESECUTIVO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALL
A) LAVORI
SCALA B 306 482,66
SCALE ESTERNE 292 533,35
Scavi e reinterri 1723,23
Opere in CA - Giunti e coprigiunti 130 657,25
Carpenteria metallica 160 152,87
SCALE ESTERNE 13 949,31
Opere in CA - Giunti e coprigiunti 13 949,31
CORPO CC 7 019,84
CAVEDI TECNICI 7 019,84
Carpenteria metallica 7 019,84
SCALA D 77 034,71
SCALE ESTERNE 77 034,71
Scavi e reinterri 4 495,85
Opere in CA - Giunti e coprigiunti 26 856,59
Carpenteria metallica 45 682,27
IMPORTO LAVORI Euro 390 537,21
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro 390 537,21
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 390 537,21
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	ELENCO PREZZI OPERE A CORPO STRUTTURE 
	SCALA B
	SCALE ESTERNE
	Scavi e reinterri
	- con carico e trasporto delle terre ad impianti d
	- macerie inerti provenienti da demolizioni, rimoz

	Opere in CA - Giunti e coprigiunti
	- diametro 500 mm
	- B450C
	- C12/15 - esposizione X0 - consistenza S3
	- per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee
	- orizzontali per solette piene
	- orizzontali per solette piene
	- C25/30 - esposizione XC1 o XC2 - consistenza S3
	- C28/35 consistenza S5 Dmax 32 Classe Esposizione
	- C28/35 consistenza S5 Dmax 32 Classe Esposizione
	- B450C
	- B450C
	- B450C
	Corrimano a sezione circolare, diamentro mm 38 cir
	- peso 800 g/m², con sigillante accoppiato con geo
	- massetto  spessore 15 cm di calcestruzzo C20/25,

	Carpenteria metallica
	- profilati laminati a caldo S275JR - UNI EN 10025
	- a caldo
	Fornitura e posa in opera di piastra di ancoraggio
	Grigliati a pavimento, anche con eventuali parti a
	- per rampe di scale


	SCALE ESTERNE
	Opere in CA - Giunti e coprigiunti
	Fornitura e posa in opera di additivo per calcestr
	Fornitura e posa in opera di Giunti di dilatazione



	CORPO CC
	CAVEDI TECNICI
	Carpenteria metallica
	- spessore 3 mm
	- profilati laminati a caldo S275JR - UNI EN 10025
	- a caldo



	SCALA D
	SCALE ESTERNE
	Scavi e reinterri
	- con carico e trasporto delle terre ad impianti d
	- macerie inerti provenienti da demolizioni, rimoz

	Opere in CA - Giunti e coprigiunti
	- C12/15 - esposizione X0 - consistenza S3
	- per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee
	- orizzontali per solette piene
	- orizzontali per solette piene
	- C25/30 - esposizione XC1 o XC2 - consistenza S3
	- C28/35 consistenza S5 Dmax 32 Classe Esposizione
	Fornitura e posa in opera di additivo per calcestr
	- C28/35 consistenza S5 Dmax 32 Classe Esposizione
	- B450C
	- B450C
	- B450C
	- peso 800 g/m², con sigillante accoppiato con geo
	- con fornitura di ghiaia
	Pavimentazione monolitica decorata in conglomerato
	Fornitura e posa in opera di Giunti di dilatazione

	Carpenteria metallica
	- profilati laminati a caldo S275JR - UNI EN 10025
	- a caldo
	Fornitura e posa in opera di piastra di ancoraggio
	Grigliati a pavimento, anche con eventuali parti a
	- per rampe di scale
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