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APPALTO CONCERNENTE L’ESECUZIONE DEI LAVORI:

Articolo Elenco . Unita Prgzzo_ di
N Descrizione . applicazione
Prezzi misura
€
Fornitura e posa in opera di piastra di ancoraggio per carpenterie
metalliche del vano, come da disegni esecutivi, comprensiva di ancoranti,
NPO1 L . . acorpo 88,54
comprese le lavorazioni di posa, perforazione e quant'altro necessario a
dare I'opera a perfetta regola d'arte
. Costo unitario
. Unita N Importo
Elementi . Quantita netto
misura © totale netto (€)
1 Materiali
/ BARRA FILETTATA a corpo 1,00 8,38
CARTUCCIA 12,95
Totale 1. Materiali 21,33
2 Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti
PERFORAZIONE VOCE 1C.01.040.0120.a 19,80
Totale 2 . Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti 19,80
3 Manodopera/Posa
Manodopera a corpo per installazione 1 h operaio qualificato 29,79
Totale 3. Manodopera 29,79
4 Opere compiute
Totale 4 . Opere compiute 0,00
Totale netto "A"(1+2+3+4) = 70,92
A COSTI DIRETTI Totale "A" = 70,92
B SPESE GENERALI 13,50% su Totale "A" 9,57
C TOTALE "A" + "B" Totale "C" = 80,49
D UTILE D'IMPRESA 10,00% su Totale "C" 8,05
E TOTALE "C" + "D" Totale "E" = 88,54
F SCONTO 0,00% su Totale "E" = 0,00
G PREZZO UNITARIO AL NETTO DELLO SCONTO (TOTALE "E" - TOTALE "F") Totale "G" = 88,54
Prezzo unitario Lordo 88,54




APPALTO CONCERNENTE L’'ESECUZIONE DEI LAVORI:

Articolo Elenco . Unita Prgzzq di
) Descrizione ; applicazione
Prezzi misura
€)
Fornitura e posa in opera di Giunti di dilatazione per pavimenti in zone
sismiche con finiture di qualsiasi tipo, costituiti da due profili con gli
NPO2 angolari interni preassemblati su una piastra di alluminio di spessore =5 acorpo 505,80
mm. (luce netta tra i profili = 230 mm.) e dotati di speciali cuscinetti per un
movimento tridimensionale. Movimento sismico 100 mm
s Costo unitario
. Unita . Importo
Elementi ; Quantita netto
misura © totale netto (€)
1 Materiali
/ Giunto Joint SDFP 150/65/55 o similari a corpo 1,00 305,13
Totale 1. Materiali 305,13
2 Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti
Totale 2 . Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti 0,00
3 Manodopera/Posa
Manodopera a corpo per installazione 100,00
Totale 3. Manodopera 100,00
4 Opere compiute
Totale 4 . Opere compiute 0,00
Totale netto "A"(1+2+3+4) = 405,13
A COSTI DIRETTI Totale "A" = 405,13
B SPESE GENERALI 13,50% su Totale "A" 54,69
C TOTALE "A" +"B" Totale "C" = 459,82
D UTILE D'IMPRESA 10,00% su Totale "C" 45,98
E TOTALE "C" + "D" Totale "E" = 505,80
F SCONTO 0,00% su Totale "E" = 0,00
G PREZZO UNITARIO AL NETTO DELLO SCONTO (TOTALE "E" - TOTALE "F") Totale "G" = 505,80
Prezzo unitario Lordo 505,80




APPALTO CONCERNENTE L’ESECUZIONE DEI LAVORI:

Articolo Elenco . Unita Prgzzo_ di
N Descrizione . applicazione
Prezzi misura
€)
Fornitura e posa in opera di additivo per calcestruzzo: ADDITIVO:
Pigmenti colorati liquidi in ragione di 3/4 kg/mc di calcestruzzo.
Confezionamento del calcestruzzo in autobetoniera o betoniera da
NPO3 : - o ) acorpo 37,46
cantiere, progettato con caratteristiche di mix-design che dovranno
essere accettati dalla D.L., previa realizzazione di campionature. Il
pigmento ligquido.
. Costo unitario
. Unita . Importo
Elementi . Quantita netto
misura © totale netto (€)
1 Materiali
/ Additivo in pigmenti colorati liquidi mc 1,00 30,00
Totale 1 . Materiali 30,00
2 Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti
Totale 2. Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti 0,00
3 Manodopera/Posa
Totale 3. Manodopera 0,00
4 Opere compiute
Totale 4 . Opere compiute 0,00
Totale netto "A"(1+2+3+4) = 30,00
A COSTI DIRETTI Totale "A" = 30,00
B SPESE GENERALI 13,50% su Totale "A" 4,05
C TOTALE "A" + "B" Totale "C" = 34,05
D UTILE D'IMPRESA 10,00% su Totale "C" 3,41
E TOTALE "C" + "D" Totale "E" = 37,46
F SCONTO 0,00% su Totale 0,00
G PREZZO UNITARIO AL NETTO DELLO SCONTO (TOTALE "E" - TOTALE "F") Totale "G" = 37,46

Prezzo unitario Lordo

37,46
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