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APPALTO CONCERNENTE L’ESECUZIONE DEI LAVORI:

Articolo Elenco 
Prezzi

Unità 
misura

Prezzo di 
applicazione

(€)

NP01

Fornitura e posa in opera di piastra di ancoraggio per carpenterie

metalliche del vano, come da disegni esecutivi, comprensiva di ancoranti,

comprese le lavorazioni di posa, perforazione e quant'altro necessario a

dare l'opera a perfetta regola d'arte

a corpo 88,54                 

Elementi
Unità  

misura
Quantità

Costo unitario 
netto
(€)

 Importo
totale netto (€) 

1 Materiali

/ BARRA FILETTATA a corpo 1,00 8,38

CARTUCCIA 12,95

Totale 1 . Materiali 21,33

2 Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti

PERFORAZIONE VOCE 1C.01.040.0120.a 19,80

Totale 2 . Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti 19,80

3 Manodopera/Posa

Manodopera a corpo per installazione 1 h operaio qualificato 29,79

Totale 3 . Manodopera 29,79

4 Opere compiute

Totale 4 . Opere compiute 0,00

Totale netto "A"(1+2+3+4) = 70,92

A COSTI DIRETTI Totale "A" = 70,92

B SPESE GENERALI 13,50% su Totale "A" 9,57

C TOTALE "A" + "B" Totale "C" = 80,49

D UTILE D'IMPRESA 10,00% su Totale "C" 8,05

E TOTALE "C" + "D" Totale "E" = 88,54

F SCONTO 0,00% su Totale "E" = 0,00

G PREZZO UNITARIO AL NETTO DELLO SCONTO (TOTALE "E" - TOTALE "F") Totale "G" = 88,54

88,54

Descrizione

Prezzo unitario Lordo



APPALTO CONCERNENTE L’ESECUZIONE DEI LAVORI:

Articolo Elenco 
Prezzi

Unità 
misura

Prezzo di 
applicazione

(€)

NP02

Fornitura e posa in opera di Giunti di dilatazione per pavimenti in zone

sismiche con finiture di qualsiasi tipo, costituiti da due profili con gli

angolari interni preassemblati su una piastra di alluminio di spessore = 5

mm. (luce netta tra i profili = 230 mm.) e dotati di speciali cuscinetti per un

movimento tridimensionale. Movimento sismico 100 mm

a corpo 505,80               

Elementi
Unità  

misura
Quantità

Costo unitario 
netto
(€)

 Importo
totale netto (€) 

1 Materiali

/ Giunto Joint SDFP 150/65/55 o similari a corpo 1,00 305,13

Totale 1 . Materiali 305,13

2 Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti

Totale 2 . Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti 0,00

3 Manodopera/Posa

Manodopera a corpo per installazione 100,00

Totale 3 . Manodopera 100,00

4 Opere compiute

Totale 4 . Opere compiute 0,00

Totale netto "A"(1+2+3+4) = 405,13

A COSTI DIRETTI Totale "A" = 405,13

B SPESE GENERALI 13,50% su Totale "A" 54,69

C TOTALE "A" + "B" Totale "C" = 459,82

D UTILE D'IMPRESA 10,00% su Totale "C" 45,98

E TOTALE "C" + "D" Totale "E" = 505,80

F SCONTO 0,00% su Totale "E" = 0,00

G PREZZO UNITARIO AL NETTO DELLO SCONTO (TOTALE "E" - TOTALE "F") Totale "G" = 505,80

505,80

Descrizione

Prezzo unitario Lordo



APPALTO CONCERNENTE L’ESECUZIONE DEI LAVORI:

Articolo Elenco 
Prezzi

Unità 
misura

Prezzo di 
applicazione

(€)

NP03

Fornitura e posa in opera di additivo per calcestruzzo: ADDITIVO:

Pigmenti colorati liquidi in ragione di 3/4 kg/mc di calcestruzzo.

Confezionamento del calcestruzzo in autobetoniera o betoniera da

cantiere, progettato con caratteristiche di mix-design che dovranno

essere accettati dalla D.L., previa realizzazione di campionature. Il

pigmento liquido.

a corpo 37,46                 

Elementi
Unità  

misura
Quantità

Costo unitario 
netto
(€)

 Importo
totale netto (€) 

1 Materiali

/ Additivo in pigmenti colorati liquidi mc 1,00 30,00

Totale 1 . Materiali 30,00

2 Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti

Totale 2 . Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti 0,00

3 Manodopera/Posa

Totale 3 . Manodopera 0,00

4 Opere compiute

Totale 4 . Opere compiute 0,00

Totale netto "A"(1+2+3+4) = 30,00

A COSTI DIRETTI Totale "A" = 30,00

B SPESE GENERALI 13,50% su Totale "A" 4,05

C TOTALE "A" + "B" Totale "C" = 34,05

D UTILE D'IMPRESA 10,00% su Totale "C" 3,41

E TOTALE "C" + "D" Totale "E" = 37,46

F SCONTO 0,00% su Totale "E" = 0,00

G PREZZO UNITARIO AL NETTO DELLO SCONTO (TOTALE "E" - TOTALE "F") Totale "G" = 37,46

37,46

Descrizione

Prezzo unitario Lordo
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