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1 DESCRIZIONE OPERA IN PROGETTO

Gli interventi strutturali in oggetto fanno parte delle Opere di ampliamento del Pronto
Soccorso del Presidio Ospedaliero di Via Mazzini a Desio (MB).

In particolare le opere in progetto prevedono la realizzazione di un vano monta lettighe e
delle relative passerelle di emergenza a servizio del Corpo E ove & collocato, a piano terra,
il Pronto Soccorso, e nella realizzazione dei solai di chiusura, rispettivamente, di una
porzione di cavedio ubicato in prossimita della Camera Calda del Corpo E e di un vano
monta vivante ubicato all’interno del Corpo B.

Si descrivono di seguito le opere in progetto.
Vano monta lettighe:

Il vano monta lettighe andra a servire i piani Terra, Primo e Secondo del Corpo E del presidio
ospedaliero; esso verra realizzato in affiancamento all’esistente scala di emergenza, con una
struttura indipendente in cemento armato caratterizzata dai seguenti elementi strutturali:

- Opere di Fondazione: si prevede la realizzazione di una platea di fondazione in c.a. avente
spessore pari a 40 cm e posizionata ad una quota di imposta pari a -90 cm da p.d.c., con la
platea della fossa ascensore posizionata a -170 cm da p.d.c. e collegata alla platea
principale da pareti in c.a. di spessore pari a 40 cm;

- Opere di Elevazione: sono costituite da uno schema strutturale a pareti in c.a. aventi
spessore pari a 20 cm; ad esse ¢ affidata la resistenza sia alle sollecitazioni vericali sia a
quelle orizzontali derivanti dall’azione sismica;

- Opere di Piano: sono costituite da solette piene in cemento armato, dello spessore di 15
cm, armate con una doppia rete elettrosaldata ®12/20x20 cm; queste saranno considerate
come elementi rigidi aventi lo scopo di garantire il comportamento scatolare della struttura.

Passerelle di emergenza:

Le passerelle di emergenza consentiranno il passaggio dalle uscite di emergenza dei piani
Terra, Primo e Secondo del Corpo E al nuovo vano monta lettighe e alla pre-esistente scala
di sicurezza. Le passerelle a servizio dei piani Terra e Secondo avranno una lunghezza di
circa 20 m, mentre quella del Piano Primo si sviluppera per l'intera lunghezza della facciata.
Anche in questo caso si prevede la realizzazione di una struttura in c.a. collegata al vano
monta lettighe ma indipendente dalla struttura pre-esistente. Di seguito si descrivono gli
elementi strutturali che le compongono:

- Opere di Fondazione: sono costituite da un graticcio di travi continue in c.a. con sezione
massima 100x50 cm e sezione minima 60x50 cm, posizionate ad una quota di imposta pari a
-100 cm da p.d.c.;

- Opere di Elevazione: si prevede uno schema strutturale a telaio costituito da pilastri e travi
in c.a., dove i pilastri avranno sezione 35x50 cm e le travi principali avranno sezione
ribassata pari a 35x50 cm, che verra ridotta a 35x33 cm in corrispondenza delle passerelle di
emergenza pre-esistenti al fine di mantenere la nuova struttura indipendente da quella
esistente;

- Opere di Piano: sono costituite da solette piene in c.a. dello spessore di 15 cm, armate con
una doppia rete elettrosaldata ®12/20x20 cm.

Solai di chiusura cavedio e vano monta vivande:

Nella zona Est del Corpo E, in corrispondenza dell'ingresso ambulanze camera calda, si
prevede la realizzazione di un nuovo blocco bagni; a tal fine verra rimosso il grigliato di
copertura dell'intercapedine e realizzata una soletta piena in c.a. dello spessore di 20 cm.

Nella zona centrale del Corpo B, inoltre, si prevede la chiusura della porzione di piano terra
del vano montavivande, grazie alla realizzazione di due solette piene dello spessore di
15 cm e dimensioni in pianta 60x100cm, che saranno ubicate rispettivamente alla quota di
intradosso del primo e del secondo impalcato
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2 INQUADRAMENTO NORMATIVO

NUOVA COSTRUZIONE

Ai fini della vigente normativa strutturale, D.M. del 17/01/2018 (NTC 2018), il
presente intervento viene classificato come nuova costruzione.

3 MATERIALI

CALCESTRUZZO IN OPERA

e Cls per getti in opera: classe di resistenza: C30/37 - Rck = 37 N/mmq - classe di
esposizione: XC3

Dosaggio minimo se confezionato in cantiere:

3.7 q.li di cem. / mc di impasto - rapporto A/C max 0,55 - diam. max inerte 20/25 mm -
classe di consistenza: S4

e Cls per getti di fondazione: classe di resistenza: C30/37 - Rck = 37 N/mmq - classe di
esposizione: XC3

Dosaggio minimo se confezionato in cantiere:

3.7 q.li di cem. / mc di impasto - rapporto A/C max 0,55 - diam. max inerte 20/25 mm -
classe di consistenza: S4

e Acciaio per c.a.: B450C
ys : 1.15; f,=450.00; f,4=391.30; f,q=2.69; Es=206000 (N/mm?);
Grafico tensioni/deformazioni acciaio: epsSu=0.0675; k=1.15

4 ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

Il DL eseguira i controlli di accettazione dei materiali in relazione a quanto prescritto al
Cap. 11 del vigente D.M. 17 gennaio 2018 - NTC2018.

L'Appaltatore dovra trasmettere al DL ed al Collaudatore, oltre alla certificazione del
produttore annessa alla fornitura attestante in modo ufficiale la qualita del materiale posato in
opera (certificati di ferriera), anche la certificazione delle caratteristiche meccaniche relative
a campioni effettivamente prelevati in cantiere.

Nello specifico:

. per le barre di armatura in acciaio B450C sono richieste le certificazioni del produttore
e la consegna di prove in laboratorio;
. per il calcestruzzo si richiedono le prove di compressione in laboratorio.
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Milano, 23 dicembre 2019

“ (Ing. Alberto Farioli)
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