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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | Lavori di ampliamento del Pronto soccorso del Presidio ospedaliero di
Desio

COMMITTENTE: | ASST Monza

Data, 23/09/2020

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/liRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
<nessuna> (SpCat 0)
1/9 Riunioni di coordinamento, secondo quanto previsto dal dlgs 81/
1S.00.010.00 |08 e s.m.i. allegato XV, convocate dal Coordinatore della
10 Sicurezza in fase di esecuzione, per particolari e delicate ...
iconoscere per ogni impresa presente in riunione, coinvolta in fase
di esecuzione per delicate lavorazioni interferenti.
SpCat 0 - <nessuna>
88,00
SOMMANO cad 88,00 44,31 3'899,28
2/10 Nolo autogru telescopica, compreso l'addetto alla manovra,
NC.10.200.0 |carburante e lubrificante (durata minima del nolo 4 ore): - portata
040.a 15 t, braccio telescopico 16 m
SpCat 0 - <nessuna>
24,00
SOMMANO ora 24,00 88,10 2'114,40
3/11 Fornitura e posa estintori portatili omologati a polvere di tipo non
1C.09.500.00 |corrosivo, abrasivo o tossico, 40% minimo di Map, conformi alla
10.f direttiva 97/23/CE Ped, d.lgs 25.02.2000 n. 93, ... ompleti di
supporti di fissaggio, con capacita: - 9 Kg, classe di fuoco 55A
233BC, manometro @ 40 mm, supporto a parete
SpCat 0 - <nessuna>
8,00
SOMMANO cad 8,00 57,29 458,32
4/12 Box prefabbricato per spogliatoio , ufficio e infermeria con WC
PASICO1 Dimensioni 240x450x240, completo di impianto elettrico,
impianto di messa a terra, riscaldamento, idrico e fognario. Arredo
minimo: due armadi, due tavoli e quattro sedie
Primo mese
SpCat 0 - <nessuna>
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 301,70 301,70
5/13 Box prefabbricato per spogliatoio , ufficio e infermeria con WC
PASICO02 Dimensioni 240x450x240, completo di impianto elettrico,
impianto di messa a terra, riscaldamento, idrico e fognario. Arredo
minimo: due armadi, due tavoli e quattro sedie
Per ogni mese successivo
SpCat 0 - <nessuna>
44,00
SOMMANO cadauno 44,00 66,50 2'926,00
6/14 Box prefabbricato per servizi igienici
PASICO03 Dimensioni 240x270x240, completo di impianto elettrico,
impianto di messa a terra, riscaldamento, idrico e fognario.
Primo mese
SpCat 0 - <nessuna>
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 306,00 306,00
7/15 Box prefabbricato per servizi igienici
PASIC04 Dimensioni 240x270x240, completo di impianto elettrico,
A RIPORTARE 10°005,70

COMMITTENTE: ASST Monza




pag. 3

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFF " DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 10°005,70
impianto di messa a terra, riscaldamento, idrico e fognario.
Per ogni mese successivo
SpCat 0 - <nessuna>
44,00
SOMMANO cadauno 44,00 66,30 2'917,20
Sicurezza (SpCat 3)
Sicurezza (Cat 7)
Sicurezza (SbCat 14)
8/1 Nolo di trabattello metallico, altezza da 4 a 8 m, compreso
NC.10.400.0 |montaggio e smontaggio: - per il primo giorno
030.a SpCat 3 - Sicurezza
Cat 7 - Sicurezza
SbCat 14 - Sicurezza
6,00
SOMMANO giorno 6,00 145,05 870,30
9/2 Nolo di trabattello metallico, altezza da 4 a 8 m, compreso
NC.10.400.0 |montaggio e smontaggio: - per ogni giorno successivo
030.b SpCat 3 - Sicurezza
Cat 7 - Sicurezza
SbCat 14 - Sicurezza
(par.ug.=6*30) 180,00 180,00
SOMMANO giorno 180,00 12,65 2277,00
10/3 Nolo ponteggio tubolare in piano, realizzato con incastellature,
NC.10.350.0 |travature, elementi di ripartizione. Compresi: i trasporti, il
030.a montaggio ¢ lo smontaggio; i parapetti, le tavole fe ... piani di
lavoro. Misurazione in pianta: - per i primi 30 giorni consecutivi o
frazione, compreso montaggio e smontaggio
SpCat 3 - Sicurezza
Cat 7 - Sicurezza
SbCat 14 - Sicurezza
90,00
SOMMANO m? 90,00 14,69 1322,10
11/4 Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di
NC.10.350.0 |spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiede e parapetto
040.a regolamentari, compreso approntamento e smontaggio: - per i
primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e
smontaggio
SpCat 3 - Sicurezza
Cat 7 - Sicurezza
SbCat 14 - Sicurezza
200,00
SOMMANO m? 200,00 5,40 1'080,00
12/5 Schermatura dei ponteggi di facciata con teli in fibra sintetica,
NC.10.350.0 |compresi accessori di fissaggio, montaggio, manutenzione e
060 smontaggio, per l'intero periodo di utilizzo.
SpCat 3 - Sicurezza
Cat 7 - Sicurezza
SbCat 14 - Sicurezza
400,00
SOMMANO m? 400,00 2,41 964,00
A RIPORTARE 19°436,30
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TZRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 19°436,30
13/6 Nolo di paraschegge (mantovana), realizzato con tavole di abete
NC.10.350.0 |oppure con adatti elementi in lamiera zincata, compresa la
050.a struttura di sostegno e quanto altro necessario, l'approntamento ed
il disarmo a fine utilizzo: - per i primi 30 giorni consecutivi o
frazione, compreso montaggio e smontaggio
SpCat 3 - Sicurezza
Cat 7 - Sicurezza
SbCat 14 - Sicurezza
200,00
SOMMANO m? 200,00 7,48 1496,00
14/7 Cesata realizzata in tavole di abete, compreso il montaggio, lo
NC.10.450.0 |sfrido, il noleggio per tutta la durata dei lavori, la manutenzione, la
010 segnaletica, lo smontaggio.
SpCat 3 - Sicurezza
Cat 7 - Sicurezza
SbCat 14 - Sicurezza
130,00
SOMMANO m? 130,00 22,09 2'871,70
15/8 Recinzione con rete in polietilene alta densita, peso 240 g/m?,
NC.10.450.0 |colore arancio, ancorata ad appositi paletti di sostegno in ferro
050.d zincato, infissi nel terreno ad interasse di 1 m; ... er tutta la durata
dei lavori, la manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio. Per le
seguenti altezze: - altezza m 2,00
SpCat 3 - Sicurezza
Cat 7 - Sicurezza
SbCat 14 - Sicurezza
200,00
SOMMANO m 200,00 8,48 1'696,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 25°500,00
TOTALE euro 25'500,00

A RIPORTARE
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Num.Ord IMPORTI incid
T/liRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ‘?/ '
TOTALE ’
RIPORTO
Rienil S le CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 25°500,00/ 100,000
M:000 <nessuna> euro 12°922,90| 50,678
M:003 Sicurezza euro 12°577,10{ 49,322
M:003.007 Sicurezza euro 12°577,10) 49,322
M:003.007.014 Sicurezza euro 12°577,10) 49,322
TOTALE euro 25°500,00/ 100,000
Data, 23/09/2020
11 Tecnico

A RIPORTARE
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