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S.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE
SPETTABILE DITTA

Oggetto: invito (aperto) alla procedura negoziata telematica su piattaforma SINTEL
regionale per la conclusione di un accordo quadro annuale per I'affidamento
degli appalti di manutenzione degli immobili ed impianti dell’ASST di Monza:
opere da PAVIMENTISTA - CIG 755502188D (SUPPORTQ TECNICO SINTEL
800116738). Per richieste di invito: mail: a.borreca@asst-monza.it cell:
3666807514.

Codesta Ditta € invitata a presentare offerta per 'affidamento degli appalti di lavori di cui in
oggetto con le modalita di seguito indicate.

Termine ultimo per la presentazione dell’offerta:; ore 12.00 del giorno 18 luglio 2018.

Caratteristiche: le lavorazioni oggetto degli appalti appartengono alla categoria d'opera OS6
di cui all'allegato A al DPR. 207/2010 limitatamente alle opere da pavimentista specificatamente
per strutture sanitarie.

Importo stimato dell’accordo quadro: € 150.000,00, oltre IVA; gli eventuali oneri di
sicurezza da interferenza verranno stimati di volta in volta in fase di affidamento degli appalti e agli
stessi non si applichera il ribasso di gara;

Condizioni di ammissibilita alla gara:

- possesso di attestazione SOA in 0OG1/0S6;

- assenza di impedimenti ex art. 80, del D.Lgs 50/2016 nonché ex art. 53, comma 16-ter,
del d.Igs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori
divieti a contrattare con la pubblica amministrazione come da DUGE allegato;

- accettazione delle condizioni contrattuali: lettera d'invito, capitolato speciale e Patto
d’Integrita in materia di contratti pubblici regionali;

- awvenuta costituzione della garanzia provvisoria pari al 2% dellimporto dell'accordo
quadro ai sensi dellart. 93 del D.Lgs 50/2016 secondo lo schema 1.1. del D.M. 19
gennaioc 2018 n. 31;

- avvenuto pagamento del contributo gare di € 20,00 con una delle modalitd di cui alla
delibera ANAC 1300 del 20 dicembre 2017 e relative istruzioni operative pubblicati sul
sito dellANAC stessa.

Criterio di aggiudicazione: I'appalto & aggiudicato con il criterio del prezzo pill basso
mediante offerta di ribasso percentuale sugli elenchi prezzi (editi dal Genio Civile e in subordine
dal Comune di Milano e in subordine dalla Camera di Commercio di Milano vigenti al momento
dell'affidamento degli appalti) posti a base di gara ex arit. 95, comma 4, lettera a) e 97, commi 2 e
8, del D.Lgs 50/2016 con esclusione automatica dalla gara delle offerte anomale.

Modalita di presentazione dell'offerta: in piattaforma SINTEL vanno allegati a corredo
dell'offerta i seguenti documenti:

- nella sezione |“requisiti amministrativi” della piattaforma SINTELj allegato DUGE

(documento di gara unico europeo), debitamente compilato; copia della cauzione
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provvisoria secondo lo schema 1.1. del Decreto Ministeriale del Ministero dello Sviluppo
Economico del 1 9 gennaio 2018 n. 31, copia dell'attestazione dell'avvenuto pagamento
del contributo ANAC;

- nella sezione “giustificativo offerta economica” della piattaforma SINTEL Iallegato
“dichiarazione costi del personale e oneri di sicurezza specifici aziendali”
debitamente compilato;

L'aggiudicazione definitiva della gara € comunque subordinata alla previa deliberazione di
presa d'atto dell'aggiudicazione da parte della Direzione Generale Aziendale.

All.:

- capitolato speciale
- dichiarazione costi del personale e oneri di sicurezza specifici aziendali
- DUGE

- patto di integrita
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Procedura negoziata telematica su piattaforma SINTEL regionale per la conclusione di un
accordo quadro annuale con un solo operatore economico per I'affidamento degli appalti
per i lavori di manutenzione degli immobili ed impianti del’ASST: opere da PAVIMENTISTA
- CIG 755502188D .
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Art. 1 - OGGETTO E LUOGO DI ESECUZIONE DELL’ACCOIRDO QUADRO

Il presente Accordo Quadro annuale (anno 2018/2019) ha per oggetto I'affidamento di tutti i lavori, le
somministrazioni, le forniture e le provviste necessarie per la realizzazione degli interventi di
manutenzione degli immobili ed impianti dellASST di Monza — opere da PAVIMENTISTA | singoli
lavori di volta in volta impartiti allimpresa esecutrice dovranno essere eseguiti in conformitd alle
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dalla perizia di progetto (redaita dalla stazione
appaltante e allegata all'ordine di servizio} e alle condizioni del presente capitolato speciale.

Il luogo di esecuzione dell'appalto & costituito da tutti i plessi di competenza dell’ASST di Monza e
precisamente:

1. I PP.0OO. di Monza e Desio;

2. Strutture di Monza Via Boito, 2; Via Collodi; DeAmicis, 17; Via San Quirico, 6; Via
solferino, 16; Via Aliprandi, 23; Via Giordano, 9;

Struttura di Bovisio Masciago via Cantu 7

Strutture di Brugherio viale Lombardia 270, via Santa margherita 28/30 e via M-L-
King 4

Strutture di Cesano Maderno via Santo Stefano 6, via San Carlo 2, via Mercantini 15
Strutture di Desio via Gabellini 10/22 e via Foscolo 24

Strutture di Limbiate via Monte grappa 19, 24, 38 e 40, via Monte Nero 15/A, via
Trieste 161

Strutture di Muggi6 di Via De Gasperi, 14; Dante, 2

Strutture di Nova Milanese di Via Giussani, 11

10 Strutture di Vilia santa Via Erba, 12

11, Strutture di Varedo Via San Giuseppe, 15
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Art. 2 - DURATA E IMPORTO DELL’ACCORDO QUADRO

Il presente Accordo Quadro avra la durata di anni uno (1), con inizio dalla data di consegna. Effettuata la
consegna generale dei lavori, gli ordini di servizio impartiti di volta in volta dalla stazione appaltante
tengono iuogo di verbale di consegna dei singoli lavori.

Il valore del presente Accorde Quadro & stimato in € 150.000,00.

Art. 3 - DESCRIZIONE DEI LAVORI OGGETTO DELL’APPALTO

Le lavorazioni oggetto dell'appalto appartengono alla categoria d'opera OG1/0S6 di cui all'allegato A al
DPR 207/2010 limitatamente alle opere da pavimentista specificatamente per ambienti di natura
sanitaria.

Art. 4 - RISOLUZIONE DELL'APPALTO
L'appalto & risolto:
a) In qualsiasi momento dell'esecuzione ai sensi dall'art. 1671 del Codice Civile;

b} per motivi di interesse pubblico specificati nel relativo atto deliberativo;

c) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni
contrattuali;

d) in caso di cessione dell'Azienda, di cessazione di attivitd, oppure nel caso di concordato preventivo, di
fallimento e di atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;

e) nei casi di subappalii non autorizzati dallAmministrazione;
f} nel caso in cui I'esecuzione non sia stata effettuata entro i termini previsti;

@) nel caso di ripetute violazioni delle norme di sicurezza ai sensi del D.Lgs n.81/2008, in quanto
compatibile,

Art. 5 - PAGAMENTI

| pagamenti verranno effettuati - con le garanzie di legge - in base a contabilizzazione predisposta
dal’Amministrazione appaltante con cadenza mensile, entro 30 giorni dalla data di ricevimento fattura.



L'appaltatore & obbligato al rispetto della normativa vigente in materia di tracciabilita dei flussi finanziari
ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i. pena I'annullamento dell'aggiudicazione.

Art. 6 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI - ULTIMAZIONE LAVORI - REGOLARE ESECUZIONE

Le opere, ie prestazioni e le somministrazioni effettuate dall’Appaitatore verranno contabilizzate in base
alle norme di valutazione e misurazione del presente Capitolato Speciale ed elenco prezzi, con la
variazione percentuale offerta dall'aggiudicatario, nel rispetto della documentazione tecnico-contabile e
amministrativa prevista dal TITOLO IX del DPR 207/2010.

Ogni intervento di manutenzione & identificato in via preventiva, per entitd, durata e qualitd, dalla
direzione lavori. L'ultimazione dei lavori & accertata in contraddittorio con la direzione lavori. A seguito
della avvenuta ultimazione dei lavori, la direzione lavori procedera alla verifica di regolare esecuzione.

Nell'ipotesi in cui la valutazione “a misura” o a “forfait” dell'intervento manutentivo non risulti
possibile si procedera nel modo seguente:

- le prestazioni di manodopera verranno compensate con il costo orario desunto dal CCNL
applicato dall’appaltatore ai propri dipendenti maggiorato del 25% per spese generali e utile
dell'impresa; il ribasso di gara & applicato soltanto sull’ammontare delle spese generali e utile
dell'impresa;

- i materiali, i noli e i trasporti verranno compensati con i prezzi di mercato maggiorati del 25%
per spese generali e utile dell'impresa, ove detta maggiorazione non sia gia compresa nei
costi elementari stessi; il ribasso di gara @ applicato soltanto sull’ammontare delle spese
generali e utile dell'impresa.

Art. 7 - OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE
Sono a carico dell' Appaltatore anche i seguenti obblighi:

1 - la pulizia, la rimozione e smaltimento dei materiali di risulta quotidiana dei locali interessati dai lavori,
specie se inseriti in reparti o servizi funzionanti;

2 - l'osservanza di tutte le norme, disposizioni e prescrizioni in merito all’'assunzione della mano d'opera,
alle assicurazioni saciali, al trattamento economico dei lavoratori;

3 - la piu scrupolosa osservanza di tutte le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, I'adozione
di tutti i provvedimenti e cautele necessari per assicurare una buona e sempre efficiente protezione alla
persone ed alle cose, predisponendo e mantenendo anche tutti i cartelli indicatori e le segnalazioni
antinfortunistiche ovunque necessari, conformemente agli obblighi di cui D.lgs 81/2008 sulla tutela della
salute dei lavoratori e della sicurezza del lavoro negli ambienti di lavoro;

4 - collaborare attivamente con la Direzione lavori & con le Ditte aggiudicatarie delle opere e forniture
escluse dall'appalto per un efficace coordinamento di tutti i favori e forniture al fine di evitare intralci o

ritardi al proseguimento ed all'ultimazione delle opere e rischi allincolumita dei lavoratori e operatori
sanitari;

Art. 8 - RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE

Ogni o qualunque responsabilita, sia civile, sia penale, sia economica, relativa e conseguente
l'esecuzione dei lavori affidati alla Ditta Appailtatrice e gli eventuali danni a persone od a cose derivanti
dai lavori medesimi, siano essi danni generati da opere in corso di esecuzione, da opere provvisional,
da incuria, da mancato od incompleto rispetto delle prescrizioni antinfortunistiche, da mancata difettosa
od incompleta manutenzione delle atfrezzature e dei mezzi d'opera, etc. saranno assunti dalla Ditta
appaltatrice nella persona del suo Legale rappresentante che, con l'accettazione del presente capitolato,
solleva 'Amministrazione appaltante, in genere, e I'U.0O. Tecnico-Patrimoniale dellASST di Monza, in
particolare, delle succitate responsabilita.

Per quanto sopra ogni eventuale contravvenzione alle vigenti disposizioni di qualsiasi natura relative ai
lavori ed alle prestazioni affidate alla Ditta appaltatrice fard capo alla stessa e al suo Legale
Rappresentante.

Art. 9 - PERSONALE DIPENDENTE DALLA DITTA APPALTATRICE

Gli operai che prestano la loro opera, dovranno essere idonei e provvisti delle necessarie attrezzature e
mezzi di protezione antinfortunistici.



L'orario normale di lavoro va dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 13,00 alle ore 17,00, di ogni giorno
feriale, e pii precisamente, dal lunedi al venerdi fatto salvo eventuali altre disposizioni dei programmi
dell’Amministrazione Appaltante, per complessive - otto - ore giornaliere.,

Nei riguardi del proprio personale la Ditta appaltatrice dovra provvedere, a sue complete cure e spese,
alle assicurazioni sociali (infortuni sul lavoro, malattie, invaliditd e vecchiaia, disoccupazione) ed ogni
altra assicurazione e contributo di Legge o di contratto, inoltre dovra applicare nei confronti dei lavoratori
dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della
zona.

Detto personale lavorera alle dipendenze e sotto I'esclusiva responsabilithd della Ditta appaltatrice, sia
nei confronti del’Amministrazione appaltante, sia nei confronti di terzi, sia anche nei confronti delle leggi
vigenti per le assicurazioni e contributi di cui sopra e cosi pure per quanto concerne il trattamento
economico dei lavoratori ed il pil scrupoloso rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni sul
tavoro riguardanti la sicurezza degli operai e dei terzi, le caratteristiche, I'efficienza e l'uso dei mezzi
d'opera e dei macchinari, le segnalazioni dei lavori in corso e dei pericoli incombenti, © comunque
pertinenti ai [avori affidati alla Ditta stessa.

Chiunque tra il detto personale risultasse, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, insubordinato,
incapace, non rispondente alle norme di cui sopra 0 comunque non bene accetto, dovra essere
prontamente allontanato e sostituito dalla Ditta appaltatrice.

Si rammenta che |la contravvenzione da parte della ditta esecutrice alle norme sulla salute e sicurezza

nei iuoghi di lavoro nonché I'uso improprio che la stessa fa di manodopera non in regola sono fonti o
causa di provvedimenti di sospensione dell'attivitd imprenditoriale e di interdizione a contrame con la
P.A.

Art. 10 - ATTREZZ|, MACCHINARI E MAGAZZINI

Tutti gli attrezzi, macchinari, opere provvisicnali e quanto altro occorrente per assicurare una perfetta e
rapida esecuzione dei lavori, dovranno essere forniti e mantenuti in perfetto stato di efficienza dalla Ditta
appaltatrice, a sue complete cure e spese, intendendosi ricompresi, i relativi oneri, nei prezzi unitari della
manodopera da prestarsi e/o delle opere compiute da eseguire. Dette attrezzature si intendono
funzionanti franco cantiere, Ospedali o vari presidi, pertanto la ditta appaltatrice non potra avanzare
richieste di trasporti od aliro. Resta pertanto convenuto che ogni onere derivante dall’approvvigionare i
materiali in cantiere compreso il trasporto sara a carico della ditta aggiudicataria che non potra
pretendere compensi od indennizzi di qualsiasi natura e/o specie. Sono a carico della Ditta ogni onere di
allacciamento elettrico.

Art. 11 - QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI
I materiali dovranno essere della migliore qualita senza difetti di sorta, lavorati a regola d'arte.

A richiesta della D.L., I'Appaltatore dovra documentare la provenienza dei materiali e sottoporli, a sue
cure e spese, alle prove di laboratoric del caso per I'accertamento delle loro caratteristiche tecniche.

La D.L., esaminati | materiali approvvigionati, potra rifiutare prima del loro impiego, quelli non
corrispondenti alle prescrizioni contrattuali.

| materiali contestati dovranno essere prontamente allontanati del cantiere.

Le suddette prescrizioni non pofranno in ogni caso pregiudicare i diritti dell’Amministrazione appaltante
la quale potra sempre, tramite la D.L., rifiutare tutti i materiali, anche se gia posti in opera, che fossero
deperiti dopo lintroduzione in cantiere o che per qualsiasi altra causa, non fossero conformi alle
condizioni contrattuali, od anche che rilevassero difetti dopo la loro posa in opera e fino al collaudo.

qualita, I'Appaltatore dovra procedere, a sue complete cure e spese, alle demolizioni e ricostruzigni.

Art. 12 - MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI LAVORI - PENALI
I lavori da eseguire verranno consegnati di volta in volta con perizia di progetto ed ordine di servizio.

Nei casi sopraccitati & nei casi in cui | materiali accettati e gid posti in opera si scoprissero ? cattiva



L'impresa eseculrice & obbligata ad eseguire i lavori nei modi, tempi e termini indicati nell'ordine di
servizio.

Solo se richiesto dalla D.L., 'appaltatore entro tre/cinque giorni dalla data dell'ordine di servizio - che
tiene luogo di verbale di consegna del singolo lavoro - dovra predisporre e consegnare alla D.L. il
cronoprogramma esecutivo dei lavori. 1l cronoprogramma deve essere accettato dalla D.L. entro
tre/cinque giorni dal ricevimento. Il cronoprogramma pud essere modificato ovvero integrato dalla
stazione appaltante al fine di garantire la migliore esecuzione del lavoro.

In caso di urgenza della prestazione I'impresa esecutrice & comunque tenuta ad intervenire nelle 24 ore
successive alla richiesta d'intervento al fine di scongiurare disservizi agli operatori e utenti del’ASST di
Monza nelle more della definizione della perizia progettuale dei lavori necessari da realizzarsi da parte
della competente struttura tecnico patrimoniale. A tal proposito l'impresa esecutrice dovra quindi
garantire dei punti di contatto dedicati alfa gestione delle emergenze (mail, tel/cell, numero verde, etc.)
da depositare cfo I'Ufficio Tecnico Aziendale.

Nell'esecuzione dei lavori I'Appaltatore dovra seguire le migliori regole d’arte in modo che gli stessi
riescano perfetti in ogni loro parte.

Quando la Direzione dei Lavori presume che esistano vizi di realizzazione potra ordinare, sia in corso di
lavoro, sia prima del definitivo collaudo la verifica ed anche la demolizione e la ricostruzione delle opere
riconosciute difettose,

Le spese relative saranno a carico dell'Appaltatore quando i vizi di costruzione siano stati constatati.

Nellesecuzione dei lavori, la Ditta appaltatrice dovra comunque sottostare a tutte le eventuali
prescrizioni, limitazioni, sospensioni, frazionamenti di intervento, spostamenti di mano d'opera e
materiali, modifica di orario di lavoro, che verranno stabiliti al fine di ridurre al minimo il disturbo al
funzionamento dell'Ospedale e dei Presidi Sanitari, soprattutto nei reparti di degenza anche se quanto
sopra comportera all'esecuzione dei lavori perditempo, oneri e spese maggiori dell’'ordinario e cid senza
aver diritto ad avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie non stabiliti ne!
presente Capitolato, in quanto si deve ritenere che di tali maggiori oneri e spese se ne é tenuto conto
nella formulazione dell'offeria.

Per ogni giorno di ritardo sui termini di ultimazione dei lavori, previsto dal cronoprogramma allegato
all'ordine di servizio, verrd applicata una penale pecuniaria, che verra trattenuta direttamente sulla
fattura relativa al SAL di riferimento.

La misura percentuale delle penali & stabilita di volta in volta nell'ordine di servizio in base all'entita e
sensibilith delle lavorazioni da prestarsi e secondo legge.

Art. 13 - NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLE OPERE, DELLE PRESTAZIONI E
DELLE SOMMINISTRAZIONI

| materiali e le opere verranno conteggiati nella loro effettiva quantita e dimensione quando queste
corrispondano alle indicazioni impartite dalla D.L. ed alle prescrizioni del presente Capitolato Speciale.

Le prestazioni di mano d'opera in economia verranno valutate in base all'effettiva presenza sul lavoro
degli operai, e cioé senza tener conto dei tempi di viaggio, degli intervalli e degli altri tempi di inattivita.

I noli verranno valutati con riferimento alla durata effettivamente necessaria per conseguire gli scopi per
i quali detti noli verranno ordinati, intendendosi obbligatorio per I'lmpresa procedere, dopo aver
informata la Direzione Lavori, al sollecito recupero dei materiali dati a noleggio non appena compatibile
con le reali esigenze di lavoro o di sicurezza che hanno provocato i noli in argomento;

Nessun nolo, compenso, rimborso od indennizzo, a qualunque titolo, verra riconosciuto per il periodo di

inattivita dei mezzi noleggiati derivanti da guasti, riparazioni e manutenzioni, qualunque ne sia la causa

nei casi in cui si dovesse, in base all'elenco prezzi, corrispondere il nolo di mezzi non funzionanti, non

verranno computati i giorni festivi, i sabati e tutti gli altri giorni di inattivita dei cantieri per qualsiasi causa,

nonché i giorni di impiego parziale dei mezzi dati a noleggio.
I

|
Art. 14 - MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO ED ELENCO PREAZI
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I singoli affidamenti sono pattuiti a misura. Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario si applica ai
prezzi unitari previsti dall'elenco prezzi a base di gara vigente al momento dell'affidamento dei singoli
appalti.

Gli elenchi prezzi contrattuali sono: elenchi prezzi editi dal Genio Civile, dal Comune di Milano e dalia
Camera di Commercio di Milano vigenti al momento degli affidamenti degli appalti e in subordine
I'elenco prezzi edito dalla Camera di Commercio di Milano vigente al momento degli affidamenti degli
appalti.

Agli elenchi prezzi di cui sopra si applicano le seguenti precisazioni:

1) i prezzi di cui sopra saranno considerati comprensivi di tutti gli oneri del presente Capitolato
Speciale;

2) tutti i lavori verranno misurati in base alle precisazioni riportate nel presente Capitolato Speciale,
anche se in contrasto con eventuali precisazioni riportate in altri bollettini:

3) non verra riconosciuto alcun aumento su tutti i prezzi dell'elenco allegato per qualunque
motivazione, anche per quanto concerne lavori di riordino e manutenzione, piccole forniture da
magazzino o depositi dell'imprenditore, entita ridotta delle opere.

Nei prezzi unitari assegnati dall'elenco prezzi contrattuali a ciascun lavoro o somministrazione si intende
compresa e compensata ogni opera, materiale e spesa principale ed accessoria, provvisionale ed
effettiva che direttamente o indirettamente concorra all'esecuzione ed al compimento del iavoro cui il
prezzo si riferisce, sotto le condizioni tutte stabilite nel presente Capitolato o da esso richiamate e
nell'Elenco Prezzi,

Detti prezzi si intendono anche comprensivi delle spese generali e dell'utile delfImpresa.

Nel caso in cui nei suddetti listini non fossero disponibili i prezzi unitari richiesti, saranno definiti nuovi
prezzi specificatamente negoziati: per questi ultimi dovra essere definita dallAppaltatore un'analisi di
ogni nuovo prezzo in cui dovra essere distinta la fornitura del materiale a pié d'opera (costo materiale,
noli e trasporti), la manodopera necessaria (sulla base dei costi cogniti dei listini ufficiali al netto di spese
generali ed utili), gli oneri della sicurezza e le spese generali (nella misura del 10%) ed utili {nella misura
del 15%).

Sui prezzi unitari dei listini ufficiali presi a riferimento, nonché su nuovi prezzi specificatamente negoziati,
sara applicato il ribasso offerto dall'Appaltatore in sede di offerta di gara

15 - CESSIONE DEL CONTRATTO

L'appaltatore non potra, sotto qualsiasi titolo, cedere in tutto o in parte il contratto, né farlo eseguire da
altre persone, né col mezzo del procuratore.

Nel caso di contravvenzione a tale divieto, la cessione si intendera come nulla o di nessun effetto nei
rapporti con I'Ente, salvo alla stesso la facolta di ritenere senz'altro risolto il contratto medesima, con
diritto alla rifusione di ogni eventuale danno.

16 - SPESE ED ONERI CONTRATTUALI

Le spese tutte riguardanti il contratto (tassa di registro, copia di scritture, bolli delle quietanze) saranno a
carico dell'aggiudicatario.

17 - SUBAPPALTO

E' tassativamente vietata ogni forma di subappalto non autorizzato, sotto pena di decadenza del
contratto e di perdita della cauzione. Si provvedera al pagamento diretto delle lavorazioni subappaltate in
capo direttamente al subappaltatore.

18 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

L'appaltatorg & tenuto a stipulare una polizza assicurativa contro i ddnni a cose e persone con un
massimale pon inferiore a euro 500.000 (CAR e Responsabilita Civile) :[Ia fideiussione definitiva ex art.
103 del D.Lgs 50/2016.

19 - DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI



L'appaltatore prima dell'inizio dei lavori dovra presentare all Amministrazione appaltante ed al Direttore
dei Lavori:

- la documentazione di avvenuta denuncia del contratto agli Enti Previdenziali ed infortunistici:
- 1a fideiussione definitiva e |a polizza assicurativa per i rischi di esecuzione e di responsabilita civile
- POS generale

Art. 20 - COMUNICAZIONE DEL DIRETTORE DEL CANTIERE

Con particolare riferimento all'art. 2087 del C.C. 'Appaltatore ha I'obbligo di nominare, comunicandone il
nominativo prima dell'inizio dei favori, il tecnico responsabile avente la precisa veste e responsabilita di
“Direttore dei Lavori per conto dell’Appaltatore”.

Art. 21 - ORGANIZZAZIONE MINIMA DELLE DITTE AMMESSE ALLA GARA

Data l'importanza che |'Azienda Ospedaliera attribuisce al presente Accorde Quadro, & prescritto che [a
Ditta assuntrice del refativo contratto possieda un organico proprio sufficiente per garantire i lavori
richiesti;

la persona alla quale viene affidata la responsabilith del cantiere deve possedere, come minimo
requisito, il diploma di scuola media superiore inerente i lavori oggetto dell'appalto.

Art. 22 - SICUREZZA DEL LAVORO
Disposizioni generali

L'Aggiudicatario deve rispettare scrupolosamente, in ogni fase dell'attivitad oggetto dell’appalto, tutte le
norme legislative e regolamentari vigenti sulla prevenzione degli infortuni, sulla sicurezza e sull'igiene nei
luoghi di lavaro.

Fra le disposizioni di cui sopra si richiamano in particolare:

*D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81: “Attuazione dellART. 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro™;

« D.M. 10/03/98. “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione del’lemergenza nei luoghi di
lavoro”.

« D.M. 18/09/2002: “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la
costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private”.

L'Aggiudicatario dovra essere in possesso di tutte le autorizzazioni, permessi e ogni altro documento in
tema di prevenzione e sicurezza del lavoro che dovessero rendersi in qualsiasi momento necessari per
l'espletamento del servizio: saranno a suo carico tutte le incombenze e spese necessarie per
l'ottenimento di quanto sopra

Tra gli obblighi derivanti all'aggiudicatario dalle suddette norme, si richiama in particolare che lo stesso
deve:

= rispettare regolamenti e disposizioni interni, portati a sua conoscenza dall'Azienda Ospedaliera;

= impiegare personale e mezzi idonei ad ogni lavorazione/attivita;

» istruire e responsabilizzare il proprio personale al fine di garantire la propria e altrui sicurezza;

s richiedere al personale a qualunque titolo da lui coinvolto nel presente appaito la collaborazione, nei

termini e modi pianificati dal'ASST, nell'attuazione del piano d’emergenza/evacuazione aziendale: in tale

contesto potrad essere richiesto che il suddetto personale sia chiamato a far parte della squadra

d'emergenza ai sensi del DM 10/03/1998";

» dotare il proprio personale dei dispositivi di protezione individuale necessari, in merito ai quali dovra

assicurare una formazione adeguata, organizzare l'addestramento alluso se richiesto, esigerne il

corretto impiego;

s controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza e d'igiene del lavoro da parte del proprio

personale e d'eventuali subappaltatori;

= predisporre tutte le segnalazioni di pericolo eventualmente necessarie;

« fornire all’Amministrazione Aziendale tempestiva segnalazione d'ogni circostanza di cui viene a
onoscenza, anche non dipendente dall'attivita appaltata, che possa essere fonte di pericolo;

tattuare la cooperazione e coordinamento, con I'appaltante e ogni altro lavoratore (autonomo, ditta

pppaliatrice o subappaltatrice) presente nei luoghi di lavoro nei quali & chiamato ad operare, nello

scambio delle informazioni ed in ogni ulteriore azione di prevenzione e protezione volte ad eliminare i

rischi dovuti alle interferenze.

Ferme restando le responsabilitd dellAggiudicatario riguardo alla sicurezza, I'ASST ha la facolta di

controllare che lo svolgimento dell'appalto avvenga nel rispetto delle condizioni di sicurezza contenute



nel presente articolo e, in caso d'inadempienza, di far sospendere I'esecuzione del servizio, riservandosi
di valutare ogni altra eventuale azione a tutela dei propri interessi.

In osservanza dell’ART. 26 del D. Lgs. n. 81 del 9 Aprile 2008 , I'Azienda Ospedaliera:

» fornisce all'appaltatrice puntuali informazioni sui rischi specifici esistenti nel’ambiente in cui la stessa &
destina ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attivita;
queste informazioni sono contenute nell'opuscolo informativo “Rischi lavorativi specifici negli ambienti
del’ASST e misure di prevenzione ed emergenza’, allegato al presente capitolato;

» promuove la cooperazione e coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione di cui al
comma 2 dell’ART. 26 del D.L.vo N. 81 del 9 Aprile 2008 e a tal fine ha predisposto il “documento unico
di valutazione dei rischi”, di seguito denominalo DUVRI, contenente le misure per eliminare o, in caso
d'impossibilita, ridurre al minimo i rischi da interferenze, allegato al presente capitolato;

L'attivita di cooperazione e coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione di cui al comma 2
dell’ART. 26 del D.L.vo N. 81 del 8 Aprile 2008 proseguira durante il corso dell'appalto mediante riunioni
periodiche di coordinamento della sicurezza indette dallASST di sua iniziativa o su richiesta
dell'aggiudicatario. La prima nunrone di coordinamento avra luoghi prima dellavvio delle attivita
appaltate.

Il piano operativo di sicurezza (POS) dovra contenere i seguenti documentlllnformazmnl in relazioni alle
attivita oggetto dell'appaito. .

1. documento di valutazione dei rischi specifici connessi ai lavori oggetto dell’appalto;
2. modalita operative di prevenzione d'incidenti efo infortuni in relazione ai rischi specifici propri
dell’attivitd appaltata (istruzioni, procedure, ecc.);

3. elenco completo delle sostanze e preparati utilizzate, relative schede di sicurezza, informazioni date
ai lavoratori esposti;

4. mezzifattrezzature disponibili e/o previsti per l'esecuzione dei lavori;

5. mezzifattrezzature antinfortunistiche inerenti alla tipologia dei lavori da eseguire;

6. dotazione di dispositivi di protezione individuale e relativa formazione e addestramento all'uso;

7. organizzazione prevista per la gestione delle problematiche d'igiene e sicurezza: responsabile del
servizio di prevenzione e protezione, altre figure responsabili e relativi compiti;

8. formazione professionale ed informazione (documentate) del proprio personale in materia di salute
e sicurezza dello specifico lavoro appaltato;

9. soluzioni previste per eliminazione o riduzione dei rischi dovuti all'interferenza tra i lavori

dell'Aggiudicatario o da terzi presenti a qualsiasi titolo nell’ASST (dipendenti ospedalieri, ditte terze,
visitatori, ecc.);
10. numero e tipologia degli infortuni accorsi negli ultimi tre anni.

Art. 23 - DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE

Ai fini della stipula del contratto quadro, il presente capitolato & integrato della seguente ulteriore
documentazione contrattuale:

-POS generale

-DURC

-FIDEIUSSIONE E POLIZZA ASSICURATIVA

-IL PATTO DI INTEGRITA' IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI REGIONALI
-OFFERTA

La sottoscrizione del presente Capitolato Speciale di appalto - integrato della suddetta
documentazione contrattuale e dell'imposta di bollo - tiene luogo di contratto tra le parti
contraenti.

L'AGGIUDICATARIO s'impegna a comunicare i dati in conformita a quanto previsto dall’art.
3, L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., sulla tracciabilita dei flussi finanziari del presente
capltolato/contratto

Art. 24- FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie derivanti dal contratto il Foro competente & quello di Monza.

Firma Per|' ASST di Monza || Firma per I' impresa
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